



ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

№ BG16M1OP002-2.005-0006-S-05

Днес, 08.07.2019 г., на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с Решение № ЗОП-33А от 15.10.2018 г. на Кмета на Община Монтана и в изпълнение на Решение №ЗОП-33В от 22.04.2019 г. на Кмета на Община Монтана за определяне на изпълнител и в изпълнение на Административен договор № Д-34-19 от 05.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.“ за проект № BG16M1OP002-2.005-0006-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата.

се сключи настоящия Договор между:

ОБЩИНА МОНТАНА с ЕИК 00320872 и с адрес гр. Монтана 3400, ул. „Извора“ №1, представлявана от Златко Софрониев Живков – Кмет, и Юлия Димитрова Илиева – Гл. счетоводител, от една страна, наричана по-нататък **„Възложител“**,

и

ДЗЗД „МОНТАНА - 2018“ с ЕИК 177365482 и със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. „Св. Климент Охридски“ №5А, ет. 5, офис 504, представлявано от Веселка Петкова Николова – Управител, от друга страна, наричана по-нататък **„Изпълнител“**,

Участници в обединението:

- **„АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**, с ЕИК 175288770 и със седалище и адрес на управление гр. Монтана, 3400, ул. „Св. Климент Охридски“ №5А, ет. 5, офис 504, представлявана от Веселка Петкова Николова – управител.
- **„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД**, с ЕИК 831652485 и със седалище и адрес на управление гр. София, 1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ 3-5, представлявано от Мая Пенчева – изпълнителен директор.





Подизпълнител:

- **„БТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** с ЕИК 131024484 и със седалище и адрес на управление гр. София, 1700, ул. „Леа Иванова“ №2, вх. В2, представлявано от Ботьо Трендафилов Табаков – управител.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, при условията на техническата спецификация и офертата, въз основа на която е определен за изпълнител, представляващи неразделна част от настоящия договор, ведно с всички приложения към нея. Изпълнителят ще извърши следните действия в изпълнение на поръчката:**

1. Разработване на Работен проект в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
2. Извършване на строително-монтажни работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект и нормативните изисквания към строителството на територията на страната;
3. Доставка на необходимото оборудване за правилното и качествено функциониране на обекта и в съответствие с утвърдения проект;
4. Провеждане на обучение на персонала, който ще бъде необходим за функционирането на обекта, разработването на необходимите инструкции за работа, предоставяне на пълен комплект документация за доставеното и монтирано оборудване, разработване на мерки и указания за работа, с цел осигуряване на качеството на получавания краен продукт;
5. Авторски надзор по време на извършване на СМР;
6. Въвеждане в експлоатация на обекта;
7. Окончателно приключване на обекта.

Чл. 2 Изпълнителят се задължава да извърши предвидените в предмета на обществената поръчка дейности, в съответствие с установените нормативни документи и клаузите на този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3 (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор започва да тече от датата на сключване на договора за обществена поръчка и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Срокът за разработване на работен проект, съгласно офертата на Изпълнителя е не повече от **30 (тридесет) календарни дни** от датата на сключване на договора за обществена поръчка. Срокът за разработване на работен проект започва да тече от датата на

----- www.eufunds.bg -----



Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



сключване на договора за обществена поръчка и приключва с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за предаване на работния проект на Възложителя. Дейностите по съгласуване и одобрение на работния проект не се включват в горепосочения срок.

(3) Срокът за изпълнение на СМР и доставка на технологично оборудване съгласно офертата на Изпълнителя е не повече от **90 (деветдесет) календарни дни** от датата на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В срока за изпълнение на строително-монтажни работи не се включва срокът, през който същите са спрени с Акт - Образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

Чл. 4 Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на Разрешение за ползване на обекта в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 5 Отговорността на изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 17 от настоящия договор.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6 (1) Цената за изпълнение на договора, която възложителят се задължава да заплати на изпълнителя е в размер на **2 573 000 (два милиона петстотин седемдесет и три хиляди) лева без ДДС** или **3 087 600 (три милиона осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева с ДДС**.

(2) Цената по ал. 1 е формирана по следния начин:

Дейност в рамките на поръчката	Стойност (лева без ДДС)
Изготвяне на работен проект за инсталация за компостиране в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти	50 000,00
Изпълнение на СМР за инсталацията за компостиране	2 230 000,00
Непредвидени разходи за СМР	223 000,00
Доставка на технологично оборудване, съобразно одобрения проект - дизелагрегат, лабораторно оборудване, комуникационно оборудване	50 000,00
Осъществяване на авторски надзор от проектанта по всички части по време на строителството	20 000,00

(3) В цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на изпълнителя за





изпълнението на обекта, включително тези за разработване на работен проект, подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, (осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци), промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни проби и 72-часови проби, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

(5) Изпълнението на СМР се изплаща по договорените цени в съответствие с реалните разходи за отделните видове работи и с действително изпълнените количества, отчетени на място, въз основа на точни геометрични измервания, в съответствие с одобрения проект и издадените заповеди в заповедната книга на строежа. Изплащането на дължимата цена на изпълнителя се допуска само при наличие на достатъчно доказателства за качеството на извършените СМР, които се удостоверяват от строителния и авторски надзор.

(6) Единичните цени за изпълнение на строително монтажни работи, посочени в количествено стойностната сметка на изпълнителя, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- средна часова ставка	5,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	100%;
- допълнителни разходи върху механизацията	50%;
- доставно-складови разходи	10%;
- печалба	10%;

(7) За целите на настоящия договор, под „непредвидени разходи“ следва да се разбира легалната дефиниция на § 1, т. 2 от ДР на Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г., а именно „Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи“ са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за реализиране на инвестиционния проект и за въвеждането му в експлоатация.

(8) Възложителят ще одобрява само непредвидени разходи, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени при първоначалното проектиране.

(9) Възложителят заплаща непредвидени разходи само при доказана необходимост.

(10) Настоящият договор се финансира в рамките на Административен договор № Д-34-19 от 05.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.“ за проект № BG16M1OP002-2.005-0006-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени





и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата.

Чл. 7 Плащанията по настоящата обществена поръчка се извършва под формата на авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане за изпълнение на строително-монтажните работи и дейностите по доставка на необходимото технологично оборудване, плащане за разработване на работен проект и плащане за изпълнение на дейностите по авторски надзор.

Чл. 8 (1) Авансово плащане в размер на 10% (десет на сто) от стойността за изпълнение на СМР на инсталацията за компостиране и доставка на технологично оборудване, без стойността на допълнително възникнали непредвидени разходи. Изплащането се извършва в срок до 30 дни след представяне на фактура и гаранция за цялата стойност на авансовото плащане от Изпълнителя. Гаранцията се освобождава поетапно и пропорционално след приспадане на съответната част на аванса от междинните плащания. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко междинно плащане.

(2) Междинни плащания до 80% (осемдесет на сто) от стойността на СМР на инсталацията за компостиране и доставка на технологично оборудване, без стойността на допълнително възникнали непредвидени разходи, се извършват след доказване на реално извършени видове работи от предвидените в работния проект и съпътстващата го подробна КСС. Изплащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка с намериране на стойностите по образец представен от Възложителя. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в количествено - стойностна сметка единична цена за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите;
- Сметка-опис на извършените строително-монтажни работи, по образец, представен от Възложителя;
- Данъчна фактура в размер на съответното междинно плащане.

(3) Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от 10 % (десет на сто) от общата стойност на СМР на инсталацията за компостиране и доставка на технологично оборудване, ще се извърши до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Разрешение за ползване на строежа, въз основа на следните документи:

- Количествено-стойностна сметка с намериране на стойностите за окончателния размер на извършените СМР по образец представен от Възложителя. На Изпълнителя се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в количествено - стойностната сметка единична цена за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите;
- Сметка-опис за окончателния размер на извършените строително-монтажни работи, по образец, представен от Възложителя;
- Окончателен доклад за извършените СМР, придружен със списък и приложения





към него документи доказващи количеството и качеството на вложените материали и извършваните видове СМР - протоколите от изпитванията, декларациите за съответствие и сертификатите за качество на вложените материали, актове съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, екзекутивна документация и други;

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- Окончателен доклад от консултант/строителния надзор с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;
- Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение №16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- Разрешение за ползване в съответствие с чл. 17 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Данъчна фактура за окончателно плащане по договора.

(4) От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

Чл. 9 (1) Плащането на стойността за изготвяне на работен проект по всички части ще се извърши в срок от 30 (тридесет) календарни дни след получаване на фактура и след съгласуване и одобрение на работния проект.

(2) Плащането на стойността на авторския надзор ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне на Разрешение за ползване на компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура, екзекутивна документация, приемо-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта, подписани от страните и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора.

Чл. 10 Изпълнителят доказва на възложителя извършените и актувани СМР с количествени сметки, актове и протоколи по Наредба №3 / 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 11 За завършени и подлежащи на заплащане строително монтажни работи ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния и авторски надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се извършват срещу актуване на действително извършени строително монтажни работи и след одобряването им от упълномощени представители на възложителя.

Чл. 12 Фактурите за извършените плащания следва да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводство и да съдържат следната задължителна информация:

Получател: Община Монтана

Адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ № 1





ЕИК: 00320872

Получил фактурата: Златко Живков - кмет

Номер на документа, дата, място

Текст: *Разходът е по Административен договор №Д-34-19 от 05.04.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.“ за проект № BG16M1OP002-2.005-0006-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.*

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13 Възложителят е задължен:

- 1) Да заплаща на изпълнителя уговорената по чл. 7 цена при изпълнение на условията, посочени в чл. 8 и чл. 9 от настоящия договор.
- 2) Да предостави на изпълнителя в 10 (десет) дневен срок след подписване на договора, цялата документация, необходима му за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор, за което се съставя протокол.
- 3) Да осигури на изпълнителя свободен достъп до обекта, предмет на договора.
- 4) Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, които са в неговата компетентност.
- 5) Да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на договора.
- 6) Да приеме предложена от изпълнителя смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от възложител документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложението в офертата.
- 7) Да уведомява изпълнителя писмено в случай на възникнали проблеми в изпълнението или финансирането на проекта.
- 8) Да участва при съставяне на актове и протоколи по Наредба №3 от 31.07.2003 г., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ за съответните извършени СМР.
- 9) Да приеме извършените дейности и строително-монтажни работи, в случай че съответстват по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката и офертата на изпълнителя.
- 10) Да уведомява изпълнителя писмено за установени в гаранционния срок на договора дефекти.

Чл. 14 Възложителят има право:

- 1) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката.
- 2) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.
- 3) Да изисква и получава от изпълнителя всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор.





4) Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на еквивалентни или по-добри квалификация и опит, като уведоми за това изпълнителя писмено. При отказ на възложителя за приемане на замяната, изпълнителят предлага друг, с ново уведомление.

5) Да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени, в съответствие с изискванията на проекта и нормативните актове, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя.

6) Да изисква от изпълнителя предоставянето на информация за текущото изпълнение на договора за обществена поръчка.

7) Да освободи или задържи гаранцията за изпълнение при условията на настоящия договор.

8) Да изисква от изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с изпълнението на договора.

9) Да развали едностранно договора, в случай че изпълнителят не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

Чл.15 Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

- 1) Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
- 2) Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времето на изпълнение на строителството.

Чл. 16 Изпълнителят се задължава:

1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУТ, ОПОС 2014-2020, работния проект и действащата нормативна база;

2) Да разработи работен проект в обем и съдържание съгласно изискванията на техническата спецификация и Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, чрез квалифицираните лица, посочени в офертата. Проектната документация да бъде придружена с обяснителна записка, статически изчисления и оразмеряване, количествени сметки, ведомости, графични приложения и др.;

3) Да представи проекта на хартиен носител в пет екземпляра и два на CD (формат DWG, WORD).

4) Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл.3, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в съответствие с:

1. условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата и приложенията към нея.
2. действащата нормативна уредба в Република България.

5) При неспазване на изискванията по чл.1, да отстрани недостатъците или изцяло преработи СМР според изискванията на проектната документация, като всички допълнителни разходи са за негова сметка.

6) Да уведоми в 5 (пет) дневен срок възложителя и строителния надзор при уста-

www.eufunds.bg





новяване на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в спецификациите и чертежите.

7) Да актуализира в 10 (десет) дневен срок от подписване на договора представения с офертата линеен календарен график за изпълнение на поръчката. Изготвеният актуализиран график се съгласува предварително със строителния надзор и с възложителя.

8) Да осигури свой представител за своевременното съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящата поръчка. Съставянето на актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се извършва непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ за съответните извършени работи. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на възложителя, за сметка на изпълнителя.

9) При изпълнението на строежите да съставя всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Изпълнителят, лицето, упражняващо строителен надзор и възложителят съхраняват по един екземпляр. Актовете и протоколите се съставят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите от задължителните проверки, огледи и замервания на място. Съставените и оформени съгласно изискванията на действащото законодателство актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

10) Да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, продукти и др., само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларация за съответствие. Неспазването от изпълнителя на изискванията на проектната документация, техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно представлява съществено неизпълнение и може да бъде основание за едностранно прекратяване на договора от възложителя, съгласно чл.38, ал. 3 от настоящия договор. Контролът на качеството на влаганите на строежа строителни материали и продукти се осъществява от строителния надзор, от авторския надзор и от възложителя, чрез неговия упълномощен представител.

11) Да осигури регулярност на доставките на строителни продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин който да обезпечава навременно, качествено и ефективно извършване на СМР и спазване на одобрения линеен график.

12) Да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складовете на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

13) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждането на обекта, са за сметка на изпълнителя.

14) Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения спо-





ред местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси и строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др. доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

15) Да осигури екип за изпълнение на поръчката за целия период на договора:

Проектантски екип:

- Ръководител на проектантски екип и проектант по част „Технологична“ - Георги Перов Петков
- Проектант по част „Обща“ - Георги Перов Петков;
- Проектант по част „Архитектурна“ - Анелия Нанчева Грънчарова;
- Проектант по част „ГенПлан“ - Анелия Нанчева Грънчарова;
- Проектант по част „Конструктивна“ - Димитър Георгиев Петров;
- Проектант по част „Електрическа“ - Русалия Рангелова Стоянова- Пиндева;
- Проектант по част „ВиК“ - Георги Перов Петков;
- Проектант по част „ТОВК“ - Красимир Жеков Лирков;
- Проектант по част „Енергийна ефективност“ - Красимир Жеков Лирков;
- Проектант по част „Геодезия“ - Красимир Борисов Зиновиев;
- Проектант по част „Пътна“ - Милена Симеонова Мирчева;
- Проектант по част „Паркоустройство“ - Мария Неделчева Попова;
- Проектант по част „Автоматизация“ - Христо Милков Колебинов;
- Проектант по част „Пожароизвестяване“ - Христо Милков Колебинов;
- Проектант по част „Видеонаблюдение“ - Христо Милков Колебинов;
- Проектант по част „Пожарна безопасност“ - Калин Йорданов Вучков;
- Проектант, отговорен за разработване на „Проект по безопасност и здраве“ (ПБЗ) - Йордан Христов Йорданов;
- Проектант, отговорен за разработване на „Програма за управление на строителните отпадъци“ (ПУСО) - Емил Георгиев Грънчовски;
- Проектант по част „ПСД“ - Светослав Панков Славов.

Технически персонал за изпълнение на строителството:

- Ръководител на обект - Николай Константинов Николов;
- Технически ръководител – Мирослав Росенов Георгиев;
- Координатор по безопасност и здраве - Никола Кирилов Илков.

16) Подмяна на членовете на екипа, предложени в документацията на процедурата, може да става само с изричното писмено съгласие на възложителя след 5 (пет) дневно предварително уведомяване от страна на изпълнителя, придружено със съответните документи, удостоверяващи еквивалентен или по-добър опит и квалификация.

17) Осигурява и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

18) Отчита ежемесечно линейния график за изпълнение на обекта и при констатирано забавяне с повече от 10 (десет) дни изготвя актуализирани графици и диаграми, до-





казващи възможността за спазване на крайния срок за изпълнение на СМР. Съгласува предварително със строителния надзор актуализираните линейни графици.

19) Осигурява възможност на строителния надзор и на възложителя или на упълномощено от него лице да извършват контрол по изпълнението на СМР през целия период на изпълнение на договора. Предоставя възможност за контрол и приемане на изпълнените СМР съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

20) Обезпечава сигурен достъп по всяко време до всяко работно място на обекта, поддържа ред и чистота на строителната площадка.

21) Започва изпълнението на следващите СМР, в съответствие с приетата технология, само след като изпълнените предхождащи СМР са приети от строителния, авторски надзор и възложителя по съответния ред.

22) Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделните елементи или видове работи по време на строителството не освобождава изпълнителя от тази отговорност.

23) Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя, посочен в офертата в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор¹.

24) В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

25) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.

26) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор;
- б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговорял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

27) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

28) Изпълнителят отговаря за качеството на извършените работи от своят/своите

¹ Текстовете от чл.16, ал. 20 до ал. 25 се прилагат, когато изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и.





подизпълнител/и като за свои.

29) Сключва с подизпълнителя/подизпълнителите (ако такива са посочени в офертата) споразумение по чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и споразумение за взаимно покриване на нанесени щети един на друг.

30) Извършва предвидените в проекта СМР, създава необходимата организация за извършване на строителството, така че неговите представители, служители или подизпълнители да извършват СМР по начин, който да не накърнява или уврежда доброто име и репутация на възложителя.

31) Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен график, за което носи пълна отговорност. СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на възложителя или на трети лица, освен предвидените му по право. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на изпълнителя. Той носи и отговорността за вреди, поради неизпълнение на това задължение.

32) Организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

33) Организира сигнализацията и маркировката на пътя по време на изпълнението на строителството.

34) Носи пълна отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. Отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на, или е в близост до строителната площадка, срещу щети или вреди вследствие на извършените СМР по този договор.

35) Е длъжен да възстанови всички щети на вещи и имоти, повредени или нарушени от извършените СМР в изпълнение на този договор.

36) Без одобрението на възложителя не може да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на изпълнителя.

37) Осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен контрол в т.ч. земни работи, пътни работи и др.

38) Поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цената на договора.

39) Не изпълнява СМР, за изпълнението на които съществуват ограничения през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.

40) Спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите Законови разпоредби се носи само от изпълнителя.

41) Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на бе-





зопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

42) Уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. Открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.
2. Евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

43) При разкриване на археологически находки е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. Възложителя и консултантa/строителния надзор;
2. Компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби;

Изпълнителят е длъжен да спре в участъка, където са разкрити археологически находки, изпълняваните СМР до получаване на указание от компетентните органи. Спирането на СМР в участъка, където са разкрити археологически находки не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнението на обекта на останалата част от строителната площадка.

44) При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да поддържа строителната площадка и частите на обекта чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

45) След завършване на строителството изпълнителят отстранява от строителната площадка и обекта всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ възложителя.

46) Изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите и обекти.

47) За своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на договора.

48) Длъжен е да представи неотменима и безусловна банкова гаранция/запис на заповед без протест и без разноски, предварително одобрена от възложителя, покриваща пълния размер на авансовото плащане със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока за изпълнение на договора

49) Поддържа валидността на застраховката по чл. 171 от ЗУТ до приключване на договора.

50) Съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и ги извозва за своя сметка.

51) Изготвя екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на екзекутивна





документация са включени в цената за изпълнение на договора.

52) Извършва заснемането, съгласно изискванията на Агенцията по кадастъра като разходите за това са включени в цената за изпълнение на договора.

53) Да уведоми писмено възложителя в 10 (десет) дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

54) Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване в срок до 5 (пет) дни от възникването им.

55) Да изпълнява мерките и препоръките на възложителя, съдържащи се в докладите от проверки на място.

56) Да издава фактури на възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание.

57) Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на възложителя и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия договор.

58) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади на одитиращи инстанции по отношение на настоящия договор.

59) Да осигури един или няколко служители, с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на проверките и да указват съдействие на проверяващите лица.

60) Да осигури достъп до финансовата, техническата, счетоводна и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на настоящия договор.

61) Да осигури достъп до обекта, както и до документацията, която се съхранява от изпълнителя и подизпълнителя на настоящата обществена поръчка.

62) Да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

63) Да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

64) Да поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

65) Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на възложените дейности, в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводство.

66) Няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение на същия.

67) Да предоставя на строителния надзор и на възложителя встъпителен доклад, междинни месечни доклади за изпълнение на договора и окончателен доклад за изпълнение на договора.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

www.eufunds.bg



Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Чл. 17 Гаранционните срокове за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка съгласно офертата на изпълнителя (в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 2003 г.) за отделните видове строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект, както следва

- 10 (десет) години за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях;
- 5 (пет) години за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда;
- 5 (пет) години за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради;
- 5 (пет) години за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика;
- 8 (осем) години за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
- 8 (осем) години за водоснабдителни съоръжения и системи;
- за технологично оборудване, съгласно гаранционните срокове на производителите.

Чл. 18 Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

Чл. 19 Гаранционните срокове текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Чл. 20 При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, възложителят уведомява писмено изпълнителя.

Чл. 21 Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 6 (шест) дни от получаване на писменото уведомление за тях от възложителя.

Чл. 22 В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл.21 възложителят има право да отстрани дефектите за сметка на изпълнителя.

Чл. 23 В случаите на чл. 22 изпълнителят дължи на възложителя направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

Чл. 24 При подписване на договора изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 77 190 (седемдесет и седем хиляди сто и деветдесет) лв., представляващи 3% от цената за изпълнение на договора, без ДДС, представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, парична сума или застраховка.

Чл. 25 (1) Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

www.eufunds.bg





(3) В случай че отговорността за неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и изпълнителят не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл. 26, възложителят има право да прекрати договора.

Чл. 26 (1) В случай че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатижоспособност / свръхзадължнялост, или и се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от възложителя сума в 10 (десет) дневен срок, възложителят има право да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 10 (десет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с възложителя.

(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 27 В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да възстанови размера на гаранцията.

Чл. 28 Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в пълен размер в срок до един месец след издаване на разрешение за ползване на строежа. В случай че изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение, то следва тя да бъде със срок на валидност до най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Чл. 29 При приемането на обекта се съставят:

1. Количествено стойностна сметка с навериждане на стойностите по образец предоставен от Възложителя за действително изпълнени СМР.
2. Сметка опис по образец предоставен от Възложителя за действителната стойност на отделните подобекти.
3. Констативен протокол за извършени непредвидени разходи по образец, предоставен от Възложителя (при необходимост);
4. Приемо-предавателен протокол за качеството на изпълнение с приложени към него:
 - а) всички съставени за строежа актове и протоколи по Наредба №3 от 31.07.2003 г.;
 - б) всички документи, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали;
 - в) технически паспорти на закупеното оборудване;
 - г) изготвени от изпълнителя и съгласувани с надзора екзекутивни чертежи;
 - д) геодезични заснемания на съоръженията на подземната и надземна инфраструктура за целите на кадастъра;

Чл. 30 За окончателно предаване на обекта на възложителя се счита подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя образец 15 съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. без забележки.

Чл. 31 Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания или нарушения на изисквания на нор-





мативни актове.

Чл. 32. (1) Изготвеният работен проект следва да бъде предаден на Възложителя с приемо-предавателен протокол. Съгласуването на работния проект със съответните компетентни органи и институции, съгласно ЗУТ е задължение на Възложителя.

(2) В случай че Възложителят и/или съответен компетентен орган/институция е направил забележка/коментар относно констатираните неточности и/или непълноти и/или несъответствия по изготвения работен проект, Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка в срок до 5 (пет) работни дни всички забележки/коментари относно констатираното несъответствие и да го предаде на Възложителя.

(3) Одобрението на изготвения работен проект се приема с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Чл. 33 Дейностите във връзка с изпълнение на авторски надзор се приемат въз основа на приемно-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта, подписан от страните.

ВИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.34 (1) При нарушаване на сроковете на този договор от страна на изпълнителя, същия се задължава да изплати неустойка на възложителя в размер на 0,1% (нула цяло и едно на сто) от общата стойност на съответните дейности, които са обект на забавяне без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора.

(2) При пълно неизпълнение на договора изпълнителят заплаща на възложителя неустойка в размер на 10% (десет на сто) от общата стойност на договора.

(3) При лошо, обременено с недостатъци или частично изпълнение на договора, изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от общата стойност на договора.

(4) Възложителят има право да приспада начислените по ал. 1, ал. 2 и ал. 3 неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на изпълнителя по този договор, от окончателно плащане по договора.

(5) Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

(6) Преведените средства от възложителя, но неусвоени от изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на възложителя.

ВИИ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35 (1) Настоящия договор може да бъде изменян съгласно чл. 116 от ЗОП.

(2) Измененията на инвестиционния проект се допускат по реда на Закона за устройство на територията. Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж, като се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат

www.eufunds.bg



Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



преди реализирането им. Несъществените отклонения от одобрения инвестиционен проект - всички отклонения извън посочените в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на Обекта в Заповедната книга на Обекта.

(3) Измененията в цената на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП.

(4) Изменения в срока на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП. Ако изпълнителят счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, същият следва да отправи искане до възложителя за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 (пет) дни от датата, на която изпълнителят е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл.116 от ЗОП. В случай че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, възложителят може да откаже да удължи срока за изпълнение.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36 Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно писмено съгласие на страните изразено в писмен вид.
2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията на изпълнителя, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до изпълнителя/възложителя.
4. При наличие на обстоятелства, обосноваващи задължително отстраняване от участие, съгласно нормата на чл.54, ал.1 и чл.107 от ЗОП.
5. При отказ на възложителя от договора. В случай на отказ от по нататъшно изпълнение на възложената работа, възложителят е длъжен да изплати на изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност и стойността и с протокол.
6. При забава в изпълнението на задълженията с повече от 20 (двадесет) дни възложителят има право да развали едностранно този договор без предизвестие.
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
8. Договорът за обществена поръчка може да бъде прекратен и при наличие на обстоятелствата, установени в нормата на чл. 55 от ЗОП, обосноваващи незадължително отстраняване от участие.

Чл. 37 При прекратяване на договора по чл. 38, т. 6 възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на изпълнителя.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 38 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат опреде-





лени като непредвидени обстоятелства, съгласно определението дадено в т. 27 от §2 на Допълнителни разпоредби към ЗОП, в т.ч. и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не е налице непредвидено обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 39 (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Изпълнителя поема задължение да вмени и осигури изпълнението на това задължение на всяко лице от екипа си и на подизпълнителите си.

(3) Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на възложителя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 40 (1) За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) При неясноти по прилагането и изпълнението на договора, неговите разпоредби следва да се тълкуват и с оглед на изискванията на възложителя, описани в техническата документация от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея. Приоритет на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;
2. подзаконовни нормативни актове;
3. договор;
4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. стандарти и технически одобрения;
6. технически спецификации на възложителя;
7. технически предписания на инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към вляганите в строежа строителни продукти;

www.eufunds.bg



Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Чл. 41 Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова – по съдебен ред, съобразно ГПК.

Чл. 42 Неразделна част от договора са:

1. Техническа спецификация.
2. Офертата на изпълнителя, въз основа на която е определен за изпълнител на обществената поръчка, предмет на договора, ведно с всички приложения.

Настоящият договор се състои от 20 (двадесет) страници и се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 1 (един) за Изпълнителя и 2 (два) за Възложителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

*

КМЕТ

Златко Живков

*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Юлия Илиева

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

*

УПРАВИТЕЛ

Веселка Николова

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

