



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Монтана”

ПРОТОКОЛ №2

От работата на комисията назначена със Заповед № ЗОП-2А/03.11.2020 г. на Кмета на Община Монтана, за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„**Основен ремонт на Читалище "Разум 1883", гр. Монтана**“, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Монтана” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Днес 17.01.2020 година в 14:00 часа комисия в състав:

Председател:

инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер в Дирекция „ТУС” в общинска администрация гр. Монтана

Членове:

1. инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт строителство на сгради и съоръжения в Дирекция „ТУС” в общинска администрация гр. Монтана
2. Таня Миладинова Цветанова – младши експерт „ОПОФП” към Дирекция „ЕИИР” в общинска администрация гр. Монтана

назначена със Заповед № ЗОП-2А/03.11.2020 г. на Кмета на Община Монтана се събра за да разгледа допълнително представените документи и да продължи своята работа с допускане и оценяване на офертите.

I. На основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП, комисията разгледа допълнително представените документи на участника „Нов стандарт 2012“ ЕООД, гр. София с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът „Нов стандарт 2012“ ЕООД, гр. София е представил исканите допълнителни документи и/или информация с писмо вх. №70-00-63/16.01.2020 г.

Въз основа на представените допълнителни документи комисията смята, че участникът отговаря на изисквания към личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за поръчката и документацията за участие.

2. Във връзка с констатациите в Протокол № 1 и настоящия протокол, комисията взе следните РЕШЕНИЯ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Монтана”

2.1. Допуска до разглеждане техническото предложение на участника **„Нов стандарт 2012“ ЕООД, гр. София**, който отговаря на изисквания към личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за поръчката и документацията за участие.

Мотиви: Участникът е представил всички необходими документи и информация и отговаря изцяло на изискванията за допустимост.

II. На основание чл. 56, ал.2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените от възложителя условия.

1.Участникът „Инмат София” ЕООД е представил техническо предложение, съдържащо:

- 1.1. Срок на изпълнение – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
- 1.2. Гаранционни срокове за всички видове СМР – съгласно посочените в чл. 20, ал. 4, т.3 и т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г.
- 1.3. Предложена организация и методология за изпълнение
- 1.4. Списък на основните видове материали и изделия съдържащ техническите им характеристики и съответствие с действащите стандарти за качество.
- 1.5. Линеен календарен план график за изпълнение на СМР.
- 1.6. Диаграма на работната ръка.

2. Участникът „Индекс Трейд“ ЕООД е представил техническо предложение, съдържащо:

- 2.1. Срок на изпълнение – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
- 2.2. Гаранционни срокове за всички видове СМР – съгласно посочените в чл. 20, ал. 4, т.3 и т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г.
- 2.3. Предложена организация и методология за изпълнение
- 2.4. Списък на основните видове материали и изделия съдържащ техническите им характеристики и съответствие с действащите стандарти за качество.
- 2.5. Линеен календарен план график за изпълнение на СМР.
- 2.6. Диаграма на работната ръка.

3.Участникът „НСК София“ ЕООД е представил техническо предложение, съдържащо:

- 3.1. Срок на изпълнение – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Монтана”

3.2. Гаранционни срокове за всички видове СМР – съгласно посочените в чл. 20, ал. 4, т.3 и т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г.

3.3. Предложена организация и методология за изпълнение

3.4. Списък на основните видове материали и изделия съдържащ техническите им характеристики и съответствие с действащите стандарти за качество.

3.5. Линеен календарен план график за изпълнение на СМР.

3.6. Диаграма на работната ръка.

4. Участникът „Нов стандарт 2012“ ЕООД е представил техническо предложение, съдържащо:

4.1. Срок на изпълнение – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

4.2. Гаранционни срокове за всички видове СМР – съгласно посочените в чл. 20, ал. 4, т.3 и т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г.

4.3. Предложена организация и методология за изпълнение

4.4. Списък на основните видове материали и изделия съдържащ техническите им характеристики и съответствие с действащите стандарти за качество.

4.5. Линеен календарен план график за изпълнение на СМР.

4.6. Диаграма на работната ръка.

5. Участникът ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – ЦЕРБ БИЛД ЕООД“ е представил техническо предложение, съдържащо:

5.1. Срок на изпълнение – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

5.2. Гаранционни срокове за всички видове СМР – съгласно посочените в чл. 20, ал. 4, т.3 и т. 4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г.

5.3. Предложена организация и методология за изпълнение

5.4. Списък на основните видове материали и изделия съдържащ техническите им характеристики и съответствие с действащите стандарти за качество.

5.5. Линеен календарен план график за изпълнение на СМР.

5.6. Диаграма на работната ръка.

III. Комисията извърши оценяване на офертите по показателите, съдържащи се в техническото предложение, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Монтана”

1. Участникът „Инмат София” ЕООД е представил техническо предложение, което комисията оцени, както следва:

Показател П1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи

$$П1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{съотв}}} \times 100 \times 0,10 = \frac{180}{180} \times 100 \times 0,10 = 10,00 \text{ точки}$$

Показател П2 - Технология и организация на изпълнението на строителството

$$П2 = 75 \times 0,40 = 30,00 \text{ точки}$$

Общо точки, постигнати от участника на показателите в техническото предложение – 40 точки

2. Участникът „Инекс Трейд“ ЕООД е представил техническо предложение, което комисията оцени, както следва:

Показател П1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи

$$П1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{съотв}}} \times 100 \times 0,10 = \frac{180}{180} \times 100 \times 0,10 = 10,00 \text{ точки}$$

Показател П2 - Технология и организация на изпълнението на строителството

$$П2 = 100 \times 0,40 = 40,00 \text{ точки}$$

Общо точки, постигнати от участника на показателите в техническото предложение – 50 точки

3. Участникът „НСК София“ ЕООД е представил техническо предложение, което комисията оцени, както следва:

Показател П1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Монтана”

$$П1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{съотв}}} \times 100 \times 0,10 = \frac{180}{180} \times 100 \times 0,10 = 10,00 \text{ точки}$$

Показател П2 - Технология и организация на изпълнението на строителството

$$П2 = 75 \times 0,40 = 30,00 \text{ точки}$$

Общо точки, постигнати от участника на показателите в техническото предложение – 40 точки

4. Участникът „Нов стандарт 2012“ ЕООД е представил техническо предложение, което комисията оцени, както следва:

Показател П1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи

$$П1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{съотв}}} \times 100 \times 0,10 = \frac{180}{180} \times 100 \times 0,10 = 10,00 \text{ точки}$$

Показател П2 - Технология и организация на изпълнението на строителството

$$П2 = 75 \times 0,40 = 30,00 \text{ точки}$$

Общо точки, постигнати от участника на показателите в техническото предложение – 40 точки

5. Участникът ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – ЦЕРБ БИЛД ЕООД“ е представил техническо предложение, което комисията оцени, както следва:

Показател П1 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи

$$П1 = \frac{C_{\min}}{C_{\text{съотв}}} \times 100 \times 0,10 = \frac{180}{180} \times 100 \times 0,10 = 10,00 \text{ точки}$$

Показател П2 - Технология и организация на изпълнението на строителството



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Монтана"

$$П2 = 75 \times 0,40 = 30,00 \text{ точки}$$

Общо точки, постигнати от участника на показателите в техническото предложение – 40 точки

Предвид изложеното комисията допуска оценените по техническите показатели участници до отваряне на ценовите им предложения.

На основание чл. 57, ал. 3, от ППЗОП комисията

РЕШИ:

1. Насрочва дата за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници на **27.02.2020 г. от 14:00 ч.** в заседателната зала на Община Монтана с адрес гр. Монтана, ул. Извора №1, ет. 2;
2. Председателят на комисията да обяви чрез съобщение в Профила на купувача, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на допуснатия участник.

Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха на 24.02.2020 г.

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.

Председател:

инж. Камен Каменов *

Членове:

инж. Калин Каменов *

Таня Цветанова *

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.