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Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или био-
разградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

ПРОТОКОЛ №2 
 

от действията на комисия, назначена със Заповед ЗОП-27Б от 15.08.2018 г. на Кмета на Община 
Монтана за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за публично със-

тезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 „Техническа помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в 
община Монтана“, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” 

 
Днес, 05.10.2018 година в 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Монтана, находяща 

се в град Монтана, ул. „Извора“ №1, на основание Заповед ЗОП-27Б от 15.08.2018 г. на Кмета 
на Община Монтана, комисия в състав: 

1. Председател: 
Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в 

Община Монтана. 
2. Членове: 

1. инж. Детелинка Рангелова Станчева – Н-к отдел „Устройство на територията” в Дирекция 
ТУС на Община Монтана и член на екипа за управление на проект „Проектиране и изг-
раждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци в община Монтана”. 

2. Таня Миладинова Цветанова – Мл. експерт „ОПОФП” в Дирекция ЕИИР на Община 
Монтана 

продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на оферти на участници в публич-
но състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Техническа помощ за организа-
ция и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за раз-
делно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в об-щина Монтана“, съфинансиран по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”  

 
Въз основа на извършената проверка на документите за удостоверяване на съответствието 

с изискванията на Възложителя за личното състояние и критериите за подбор, на основание чл. 
54, ал. 8 от ППЗОП, на 26.09.2018 г. на участниците е изпратен Протокол №1 от работата на 
комисията, с който същите са уведомени за направената проверка и констатираните нередов-
ности на представените документи за удостоверяване на съответствието с изискванията на Въз-
ложителя за личното състояние и критериите за подбор. 

На 26.09.2018 г. от страна на участник в процедурата е постъпило по електронна поща ис-
кане за разяснение по Протокол №1, касаещо следното: 

В „Протокол №1 „комисията не установява деклариране на липсата или наличието на обс-
тоятелства по т. 4.2.1 и т.4.2.2 от част Б, раздел I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА… от „Документацията за възлагане на обществената поръчка“. Като обстоя-
телството се декларира съгласно Указанията за участие по следния начин „Информация относ-
но липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.2.1 и 4.2.2 от този раздел се попълва в Част 
III, Раздел Г от еЕЕДОП. В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС наличието на изклю-
чение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, се посочва в полето относно инициирани мерки за реа-
билитиране, като се вписва конкретната хипотеза“. Oбщината e предоставила файл формат 
„XML“, който се зарежда в системата на ЕК за генериране на еЕЕДОП. В електронната система 
за генериране на ЕЕДОП в Част III, Раздел Г е възможно САМО и ЕДИНСТВЕНО маркиране 
отговори ДА или НЕ поради това, че са предварително зададени. В системата няма възможност 
за вписване на пояснения или описване и деклариране на конкретните случай спрямо изисква-
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нията посочени в документацията за участие. Маркиране на отговор НЕ означава, че спрямо 
участника не са налични основания за отстраняване. При маркиране на отговор ДА означава че 
спрямо участника са налични условия за отстраняване спрямо изискванията на документацията 
раздел „Други основания за отстраняване“ и автоматично излиза под меню където трябва да се 
опишат предприетите мерки. При така измислената и функционираща система за генериране на 
ЕЕДОП, когато няма основание за отстраняване единственият възможен отговор е НЕ. В сайта 
на АОП раздел „Въпроси и отговори“, въпрос 12 е разгледан случая как се отговаря в Част III, 
Раздел Г на еЕЕДОП и какво означава отговор ДА или НЕ. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912342&_dad=portal&_schema=PORTAL 
Тъй като участниците в тази ОП не можем по никакъв начин да променим системата за 

генериране на еЕЕДОП няма как да впишем обстоятелствата по т. 4.2.1 и т.4.2.2 от част Б, раз-
дел I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА… от „Документацията за въз-
лагане на обществената поръчка“ освен да отговорим с „НЕ“, който означава, че няма основа-
ния на база тези обстоятелства да бъдем отстранени от участие. За това вероятно всички са от-
говорили по един и същи начин. Моля за разяснение от Комисията как да променим еЕЕДОП, 
тъй като системата функционира по описания от мен начин и не може да се изпълни това изис-
кване на комисията за корекция в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП или ако не съм разбрала пра-
вилно какво да променим в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП за да отговорим на изискванията? 

 
Във връзка с горното запитване на 27.09.2018 г. със съобщение по електронна поща до 

всички участници Възложителят е представил следното уточнение. 
В случай че съответният участник използва еЕЕДОП, създаден чрез системата за еЕЕ-

ДОП, Възложителят ще счита за достатъчно посочване на отговор „НЕ“ по отношение на дек-
лариране на липсата на обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І Изисквания към 
участниците в процедурата, т. 4.2 Други основания за отстраняване от Документацията за въз-
лагане на обществената поръчка. 

В случай че участникът не използва еЕЕДОП, създаден чрез системата за еЕЕДОП, участ-
никът следва да декларира липсата на обстоятелствата т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, т. 4.2 Други основания за отстраняване от Доку-
ментацията за възлагане на обществената поръчка в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП, поле „Отго-
вор“ на Въпрос „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са 
посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“ 

 
В нормативно определения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници в настоящата процедура: 
1. „БТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София – допълнителни документи с Вх. №КИ-38 от 

03.10.2018 г.; 
2. ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018“ гр. София - допълни-

телни документи с Вх. №КИ-39 от 03.10.2018 г.; 
3. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” гр. София - допълнителни документи с Вх. №КИ-40 

от 03.10.2018 г.; 
4. ДЗЗД „ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 2018” гр. София - допълнителни документи с Вх. 

№КИ-41 от 03.10.2018 г.; 
 
В нормативно определения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП не са постъпили допълнителни 

документи от следните участници в настоящата процедура: 
1. „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. София  
2. „ЕКОНСУЛТ 11” ЕООД гр. София  
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На основание на горното Комисията  
 

РЕШИ: 
 

1. Предлага за отстраняване участник „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. София при следните 
правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП 
Фактическо основание: Участник „ВЕДИПЕМА” ЕООД гр. София не е представил в 

нормативно определения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи – нов/и/ еЕ-
ЕДОП с променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните от коми-
сията непълноти и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информа-
ция за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия. С оглед на горепосочено-
то, Комисията не може да направи обоснован и категоричен извод за съответствието на участ-
ника с критериите за подбор и условията, поставени от Възло-жителя. Представената от участ-
ника оферта не доказва съответствие с изискванията, посочени в Документацията на обществе-
ната поръчка. 
2. Предлага за отстраняване участник „ЕКОНСУЛТ 11” ЕООД гр. София при следните 
правни и фактически мотиви: 

Правно основание: чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП 
Фактическо основание: Участник „ЕКОНСУЛТ 11” ЕООД гр. София не е представил в 

нормативно определения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи – нов/и/ еЕ-
ЕДОП с променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните от коми-
сията непълноти и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информа-
ция за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия. С оглед на горепосочено-
то, Комисията не може да направи обоснован и категоричен извод за съответствието на участ-
ника с критериите за подбор и условията, поставени от Възло-жителя. Представената от участ-
ника оферта не доказва съответствие с изискванията, посочени в Документацията на обществе-
ната поръчка. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на представените допълнителни документи от учас-

тниците в процедурата, както следва: 
1. Допълнителни документи на участник „БТ КОНСУЛТ” ЕООД гр.София 

От участника са представени следните допълнителни документи: ЕЕДОП за „БТ КОН-
СУЛТ” ЕООД, ЕЕДОП за Александрина Георгиева Костадинова – Славева, ЕЕДОП за Екатери-
на Иванова Тодорова. 

При разглеждане на допълнителните документи, комисията взе предвид констатациите, 
описани в Протокол №1 от работата й, а именно: 

Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
1.1. В представения еЕЕДОП от „БТ КОН-
СУЛТ” ЕООД не се установява деклариране на 
липсата или наличието на обстоятелствата по т. 
4.2.1 и т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І Изисквания 
към участниците в процедурата, т. 4.2 Други 
основания за отстраняване от Документация-
та за възлагане на обществената поръчка, а 
именно: обстоятелствата по § 1, т. 13 от ДР на 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
„БТ КОНСУЛТ” ЕООД, участникът е из-
пълнил изискването на Възложителя съоб-
разно даденото разяснение към Протокол 
№1, изпратено по електронна поща до учас-
тниците на 27.09.2018 г. 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
ЗППЦК и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИ-
ФОДРЮПДРКЛТДС. Съгласно Част Б, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, т. 
4.2 Други основания за отстраняване от Доку-
ментацията за възлагане на обществената по-
ръчка, информация относно липсата или нали-
чието на обстоятелства по т. 4.2.1 и 4.2.2 от 
Част Б, Раздел І се попълва в Част III, Раздел Г 
от еЕЕДОП.  
1.2. В представения еЕЕДОП от Александрина 
Георгиева Костадинова – Славева, предложена 
за експерт „Ръководител Техническа помощ“ и 
явяваща се трето лице по отношение на участ-
ника не се установява деклариране на липсата 
или наличието на обстоятелствата по т. 4.2.1 и 
т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І Изисквания към 
участниците в процедурата, т. 4.2 Други осно-
вания за отстраняване от Документацията за 
възлагане на обществената поръчка, а именно: 
обстоятелствата по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК и 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОД-
РЮПДРКЛТДС. Съгласно Част Б, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, т. 
4.2 Други основания за отстраняване от Доку-
ментацията за възлагане на обществената по-
ръчка, информация относно липсата или нали-
чието на обстоятелства по т. 4.2.1 и 4.2.2 от 
Част Б, Раздел І се попълва в Част III, Раздел Г 
от еЕЕДОП. 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
Александрина Георгиева Костадинова – 
Славева, предложена за експерт „Ръководи-
тел Техническа помощ“, участникът е из-
пълнил изискването на Възложителя съоб-
разно даденото разяснение към Протокол 
№1, изпратено по електронна поща до учас-
тниците на 27.10.2018 г. 

1.3. В представения еЕЕДОП от Екатерина Ива-
нова Тодорова, предложена за експерт „Експерт 
„Оборудване и технологии за третиране на би-
тови отпадъци“ и явяваща се трето лице по от-
ношение на участника не се установява декла-
риране на липсата или наличието на обстоятел-
ствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, 
т. 4.2 Други основания за отстраняване от 
Документацията за възлагане на обществена-
та поръчка, а именно: обстоятелствата по § 1, т. 
13 от ДР на ЗППЦК и обстоятелствата по чл. 3, 
т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Съгласно Част 
Б, Раздел І Изисквания към участниците в про-
цедурата, т. 4.2 Други основания за отстранява-
не от Документацията за възлагане на общест-

В допълнително представения еЕЕДОП от 
Екатерина Иванова Тодорова, предложена 
за експерт „Експерт „Оборудване и техно-
логии за третиране на битови отпадъци“, 
участникът е изпълнил изискването на Въз-
ложителя съобразно даденото разяснение 
към Протокол №1, изпратено по електронна 
поща до участниците на 27.10.2018 г. 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
вената поръчка, информация относно липсата 
или наличието на обстоятелства по т. 4.2.1 и 
4.2.2 от Част Б, Раздел І се попълва в Част III, 
Раздел Г от еЕЕДОП. 
1.4. Във връзка с изпълнението на поставените 
от Възложителя критерии за подбор по отноше-
ние на опит в изпълнението на услуги, идентич-
ни или сходни с предмета на поръчката, в Част 
IV, Раздел В Технически и професионални спо-
собности от еЕЕДОП, представен от „БТ КОН-
СУЛТ” ЕООД участникът не е попълнил ин-
формация във връзка с изпълнението на услуги, 
идентични или сходни с предмета на поръчката. 
С оглед на горното Комисията не може да нап-
рави заключение относно съответствието на 
участника с критериите за подбор във връзка с 
опит в изпълнението на услуги, идентични или 
сходни с предмета на поръчката. 

В представения коригиран еЕЕДОП от „БТ 
КОНСУЛТ” ЕООД, по отношение на с из-
пълнението на услуги, идентични или сход-
ни с предмета на поръчката, участникът 
декларира следното: 
„ Инж. Борислав Терзийски, като предста-
вител на „ БТ КОНСУЛТ“ ЕООД - Ръково-
дител на екипа за управление на проекта и 
изпълняващ функциите на Инженер по пра-
вилата на ФИДИК – жълта книга, изд. 
1999г., както и задълженията на строите-
лен надзор по българското законодателст-
во за проект №DIR 51011116-43-127 по ОП 
„ Околна среда“ 2007-2013 г. - „Инженеринг 
на обект „ РПСОВ-гр. Силистра, довеждащ 
и заустващ колектор - 24 000 000 лв.“, Об-
щина Силистра, начална дата 10-11-2013, 
крайна дата 25-10-2016 „. 
Съгласно т. 5.2.1.1. от Документацията за 
участие, през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата, 
участникът в процедурата следва да има 
успешно изпълнена най-малко една услуга, 
включваща дейности за администриране / 
координация / управление на инвестицио-
нен проект в областта на околната среда.  
Комисията счита, че участникът е изпълнил 
констатацията по Протокол №1, като е по-
сочил услуга, изпълнена от негов предста-
вител и включваща дейности за админист-
риране / координация / управление на ин-
вестиционен проект в областта на околната 
среда. 

1.5. В представения еЕЕДОП от участника „БТ 
КОНСУЛТ” ЕООД, Част ІV Критерии за под-
бор, Раздел В Технически и професионални 
способности, участникът е представил инфор-
мация за образование, квалификация и профе-
сионален опит на ключовите експерти, от която 
е видно следното: 

 

• За лицето Александрина Костадинова - Сла- В представените коригирани еЕЕДОП за 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
вева - Ръководител на Техническата помощ 
по отношение на „професионален опит по 
специалността“ е посочено, че същата при-
тежава 8 годишен следдипломен професио-
нален опит в областта на управление на от-
падъците, участие в проекти по управление 
на отпадъците. Във връзка с декларирания 
професионален опит не е посочено къде е 
придобит същият. С оглед на горното Коми-
сията не може да направи обосновано заклю-
чение относно съответствие на декларирания 
професионален опит на експерта с изисква-
нията на Възложителя. 

„БТ КОНСУЛТ” ЕООД и за Александрина 
Георгиева Костадинова – Славева, участни-
кът е изпълнил констатацията по Протокол 
№1, като е посочил къде е придобит декла-
рираният професионален опит на лицето, а 
именно: „Стомана Индъстри“ АД, 2009 – 
2010 г. като еколог, включително в областта 
на управление на отпадъците на фирмено 
ниво; в Лесотехнически университет от 
2012 г. досега като преподавател – упраж-
нения и част от лекциите (от 2018 г. гл. 
асистент). 

• За лицето Александрина Костадинова - Сла-
вева - Ръководител на Техническата помощ 
по отношение на „опит като ръководител на 
екип на най-малко една услуга за управление 
и/или администриране на инвестиционен 
проект в областта на околната среда“ са по-
сочени изпълнени услуги, които са свързани 
с разработване на документи, експертизи, из-
следвания, проектна документация, еколо-
гични оценки, ОВОС, мониторинг на отпа-
дъци. Същите не доказват опит на лицето ка-
то ръководител на екип на най-малко една 
услуга за управление и/или администриране 
на инвестиционен проект в областта на окол-
ната среда. 

В представените коригирани еЕЕДОП за 
„БТ КОНСУЛТ” ЕООД и за Александрина 
Георгиева Костадинова – Славева като до-
пълнителна информация е посочено, че ли-
цето има опит като Ръководител на техни-
ческа помощ за изпълнение на ОП с пред-
мет „Предоставяне на услуги на общините 
Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Кас-
пичан и Смядово по предварително трети-
ране (сортиране) на смесени битови отпадъ-
ци“ за изграждане и въвеждане в експлоата-
ция на инсталация за третиране на неопасни 
отпадъци с капацитет 22 т/ч. - консултант в 
управление на прилагане на екологични 
стандарти и норми и съответствие на техно-
логично оборудване с изисквания за опазва-
не на околна среда. 
След извършена проверка в Регистъра на 
обществените поръчки, от страна на Коми-
сията е установено, че се касае за обществе-
на поръчка с предмет „Предоставяне на ус-
луги на общините Шумен, Нови пазар, Ве-
лики Преслав, Каспичан и Смядово по 
предварително третиране (сортиране) на 
смесени битови отпадъци“ (Уникален № в 
РОП 00138-2014-0034). Дейностите в рам-
ките на обществената поръчка включват: 
Предоставяне на услуги на общините Шу-
мен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан 
и Смядово по предварително третиране на 
смесени битови отпадъци с код 20 03 01 от 
Наредба №2/23.07.2014г. за класификация 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
на отпадъците. Дейностите включват пред-
варително третиране (сортиране) на 35 000 
тона/ годишно отпадъци, чрез сепариране на 
отпадъците на инсталация - собственост на 
избрания Изпълнител или наета от него, 
проектирана и изградена на собствена, наета 
или ползвана на друго правно основание 
площадка на територията на община Шу-
мен, транспортиране и/или предаване на 
отсортираните при сепарирането отпадъци 
за последващо оползотворяване, както и 
транспортиране и предаване за обезврежда-
не на Възложителя на останалите след сепа-
рирането негодни за оползотворяване отпа-
дъци. В обхвата на поръчката е включено и 
изпълнение на целите на общините Шумен, 
Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и 
Смядово, по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съ-
ответствие с действащата нормативна уред-
ба. От горепосочените дейности става ясно, 
че обществената поръчка включва и инвес-
тиционна част, която обхваща задлъжение 
на изпълнителя да осигури проектиране и 
изграждане за своя сметка на инсталация за 
предварителна обработка на отпадъци на 
собствената си или наета или ползвана на 
друго онование площадка. Предвид горното 
и предвид декларираното обстоятелство, че 
лицето Александрина Георгиева Костадино-
ва – Славева е изпълнявала функциите на 
Ръководител на техническа помощ за из-
пълнение на ОП с предмет „Предоставяне 
на услуги на общините Шумен, Нови пазар, 
Велики Преслав, Каспичан и Смядово по 
предварително третиране (сортиране) на 
смесени битови отпадъци“, Комисията при-
ема, че е налице доказан опит на лицето ка-
то ръководител на екип на най-малко една 
услуга за управление и/или администриране 
на инвестиционен проект в областта на 
околната среда. 

• За лицето Инж. Борислав Кирилов Терзийски 
- Експерт „Проектиране и изграждане на съ-
оръжения за третиране на отпадъци“ по от-
ношение на „професионален опит по специ-

В представените коригирани еЕЕДОП за 
„БТ КОНСУЛТ” ЕООД и за Инж. Борислав 
Кирилов Терзийски - Експерт „Проектиране 
и изграждане на съоръжения за третиране на 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
алността“ е посочено, че същият притежава 
32 годишен следдипломен професионален 
опит в строителството и супервизия на про-
ектирането и строителството. Във връзка с 
декларирания професионален опит не е посо-
чено къде същият е придобит. С оглед на 
горното Комисията не може да направи 
обосновано заключение относно съответст-
вие на декларираният професионален опит на 
експерта с изискванията на Възложителя. 

отпадъци“, участникът е изпълнил конста-
тацията по Протокол №1, като е посочил 
къде е придобит декларираният професио-
нален опит на лицето. 

• За лицето Екатерина Тодорова, Експерт 
„Оборудване и технологии за третиране на 
битови отпадъци“ по отношение на изисква-
нията за образование е посочено, че същата 
има завършено висше образование в област 
„Технически науки“ - Диплома серия А83 
№003834 - Придобита научно-образователна 
степен „Кандидат на техническите науки“, 
сега „Доктор“ - Диплома No23927. Не са по-
сочени специалност, както и учебно заведе-
ние, в което е придобито декларираното об-
разование. С оглед на горното Комисията не 
може да направи обосновано заключение от-
носно съответствие на декларираното обра-
зование с изискванията на Възложителя. 

В представените коригирани еЕЕДОП за 
„БТ КОНСУЛТ” ЕООД и за Екатерина То-
дорова, Експерт „Оборудване и технологии 
за третиране на битови отпадъци“, участни-
кът е изпълнил констатацията по Протокол 
№1, като е посочил по отношение на лицето 
специалност и учебното заведение, в което 
същата е придобита. 

• За лицето Екатерина Тодорова, Експерт 
„Оборудване и технологии за третиране на 
битови отпадъци“ по отношение на „профе-
сионален опит по специалността“ е посочено, 
че същата притежава 30-годишен следдип-
ломен професионален опит в областта на уп-
равление на отпадъците, участие в междуна-
родни и национални проекти по управление 
на отпадъците. Във връзка с декларирания 
професионален опит не е посочено къде съ-
щият е придобит. С оглед на горното Коми-
сията не може да направи обосновано заклю-
чение относно съответствие на декларирани-
ят професионален опит на експерта с изиск-
ванията на Възложителя. 

В представените коригирани еЕЕДОП за 
„БТ КОНСУЛТ” ЕООД и за Инж. Борислав 
Кирилов Терзийски - Експерт „Проектиране 
и изграждане на съоръжения за третиране на 
отпадъци“, участникът е изпълнил конста-
тацията по Протокол №1, като е посочил 
къде е придобит декларираният професио-
нален опит на лицето. 

• За лицето Екатерина Тодорова, Експерт 
„Оборудване и технологии за третиране на 
битови отпадъци“ по отношение на „участие 
в поне една услуга за а) техническа помощ за 
управление или б) строителен надзор или в) 

В представените коригирани еЕЕДОП за 
„БТ КОНСУЛТ” ЕООД и за Екатерина То-
дорова като допълнителна информация е 
посочено, че лицето има опит като член на 
екип на „Инвестиционен проект за закрива-
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
за строителство на инвестиционен проект в 
областта на околната среда“ са посочени из-
пълнени услуги, свързани с подготовка на 
документи във връзка с управление на отпа-
дъци, както и услуги в сферата на управление 
на отпадъци, които обаче не са обвързани с а) 
техническа помощ за управление или б) 
строителен надзор или в) за строителство на 
инвестиционни проекти. Посочените услуги 
не доказват опит на лицето в участие в поне 
една услуга за а) техническа помощ за управ-
ление или б) строителен надзор или в) за 
строителство на инвестиционен проект в об-
ластта на околната среда. 

не и рекултивация на съществуващо общин-
ско депо за битови отпадъци на територията 
на община Русе“.  
Във връзка с горното, Комисията приема, че 
е налице доказан опит на лицето в поне една 
услуга във връзка със строителство на ин-
вестиционен проект в областта на околната 
среда. 

Заключение: Налице са всички изискуеми документи и доказателства, които установяват 
съответствието на участника с критериите за подбор и условията, поставени от Възложи-
теля. На основание на горното, Комисията допуска участник „БТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. 
София до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи към него. 

 
2. Допълнителни документи на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
МОНТАНА 2018“ гр. София 

От участника са представени следните допълнителни документи: еЕЕДОП от ОБЕДИНЕ-
НИЕ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018”, еЕЕДОП от Кооперация „София Консул-
тинг Груп“, еЕЕДОП от инж. Любомир Стефанов Стефанов, еЕЕДОП от инж. Елена Любоми-
рова Славова. 

При разглеждане на допълнителните документи, комисията взе предвид констатациите, 
описани в Протокол №1 от работата й, а именно: 

Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
2.1. Представеният от ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХ-
НИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018” еЕЕ-
ДОП не отговаря на изискванията на т. 2.3 от 
Част Б Указания за участие в процедурата и за 
подготов-ка на офертите, Раздел ІІ Указания за 
изготвяне и подаване на оферти, т. 2 Документи 
за учас-тие по отношение на изискванията за 
представяне на Електронен единен европейски 
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), а 
именно представеният от участника еЕЕДОП не 
е цифрово подписан. Съгласно изискванията на 
Възложителя следва да бъде представен еЕЕ-
ДОП в електронен вид, който да е подписан с 
електронен подпис от съответните лица. 

Представен е нов еЕЕДОП от ОБЕДИНЕ-
НИЕ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 
2018”, отговяращ на изискванията на т. 2.3 
от Част Б Указания за участие в процедура-
та и за подготовка на офертите, Раздел ІІ 
Указания за изготвяне и подаване на офер-
ти, т. 2 Документи за участие по отношение 
на изискванията за представяне на Електро-
нен единен европейски документ за общест-
вени поръчки (еЕЕДОП). 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
2.2. Представеният от Кооперация „София Кон-
султинг Груп“ еЕЕДОП не отговаря на изисква-
нията на т. 2.3 от Част Б Указания за участие в 
процедурата и за подготовка на офертите, Раз-
дел ІІ Указания за изготвяне и подаване на 
оферти, т. 2 Документи за участие по отноше-
ние на изискванията за представяне на Електро-
нен единен европейски документ за обществени 
поръчки (еЕЕДОП), а именно представеният от 
участника еЕЕДОП не е цифрово подписан. 
Съгласно изискванията на Възложителя следва 
да бъде представен еЕЕДОП в електронен вид, 
който да е подписан с електронен подпис от 
съответните лица. 

Представен е нов еЕЕДОП от участника в 
обединението Кооперация „София Консул-
тинг Груп“, отговяращ на изискванията на т. 
2.3 от Част Б Указания за участие в проце-
дурата и за подготовка на офертите, Раздел 
ІІ Указания за изготвяне и подаване на 
оферти, т. 2 Документи за участие по отно-
шение на изискванията за представяне на 
Електронен единен европейски документ за 
обществени поръчки (еЕЕДОП). 

2.3. В представения еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018” не 
се установява деклариране на липсата или на-
личието на обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 
от Част Б, Раздел І Изисквания към участниците 
в процедурата, т. 4.2 Други основания за отстра-
няване от Документацията за възлагане на об-
ществената поръчка, а именно: обстоятелствата 
по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК и обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Съг-
ласно Част Б, Раздел І Изисквания към участни-
ците в процедурата, т. 4.2 Други основания за 
отстраня-ване от Документацията за възлагане 
на обществената поръчка, информация относно 
липсата или наличието на обстоятелства по т. 
4.2.1 и 4.2.2 от Раздел І се попълва в Част III, 
Раздел Г от еЕЕ-ДОП. 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
МОНТАНА 2018”, участникът е изпълнил 
изискването на Възложителя съобразно да-
деното разяснение към Протокол №1, изп-
ратено по електронна поща до участниците 
на 27.09.2018 г.  

2.4. В представения еЕЕДОП от участника в 
обединението „София Консултинг Груп“ не се 
уста-новява деклариране на липсата или нали-
чието на обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от 
Част Б, Раздел І Изисквания към участниците в 
процедурата, т. 4.2 Други основания за отстра-
няване от Документацията за възлагане на об-
ществената поръчка, а именно: обстоятелствата 
по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК и обстоятелствата 
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Съг-
ласно Част Б, Раздел І Изисквания към участни-
ците в процедурата, т. 4.2 Други основания за 
отстраняване от Документацията за възлагане 
на обществената поръчка, информация относно 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
участника в обединението „София Консул-
тинг Груп“, участникът е изпълнил изисква-
нето на Възложителя съобразно даденото 
разяснение към Протокол №1, изпратено по 
електронна поща до участниците на 
27.09.2018 г.  
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
липсата или наличието на обстоятелства по т. 
4.2.1 и 4.2.2 от Раздел І се попълва в Част III, 
Раздел Г от еЕЕДОП. 
2.5. В представения еЕЕДОП от инж. Любомир 
Стефанов Стефанов, явяващ се трето лице по 
отношение на участника не се установява дек-
лариране на липсата или наличието на обстоя-
телствата по т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І Изиск-
вания към участниците в процедурата, т. 4.2 
Други основания за отстраняване от Докумен-
тацията за възлагане на обществената поръчка, 
а именно: обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИ-
ФОДРЮПДРКЛТДС. Съгласно Част Б, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, т. 
4.2 Други основания за отстраняване от Доку-
ментацията за възлагане на обществената по-
ръчка, информация относно липсата или нали-
чието на обстоятелства по т. 4.2.2 от Част Б, 
Раздел І се попълва в Част III, Раздел Г от еЕЕ-
ДОП. 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
инж. Любомир Стефанов Стефанов, явяващ 
се трето лице по отношение на участника, е 
изпълнено изискването на Възложителя съ-
образно даденото разяснение към Протокол 
№1, изпратено по електронна поща до учас-
тниците на 27.09.2018 г.  

2.6. В представения еЕЕДОП от инж.Елена Лю-
бомирова Славова, явяваща се трето лице по 
отно-шение на участника не се установява дек-
лариране на липсата или наличието на обстоя-
телствата по т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І Изиск-
вания към участниците в процедурата, т. 4.2 
Други основания за отстраняване от Докумен-
тацията за възлагане на обществената поръчка, 
а именно: обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИ-
ФОДРЮПДРКЛТДС. Съгласно Част Б, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, т. 
4.2 Други основания за отстраняване от Доку-
ментацията за възлагане на обществената по-
ръчка, информация относно липсата или нали-
чието на обстоятелства по т. 4.2.2 от Част Б, 
Раздел І се попълва в Част III, Раздел Г от еЕЕ-
ДОП. 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
инж.Елена Любомирова Славова, явяваща 
се трето лице по отношение на участника, е 
изпълнено изискването на Възложителя съ-
образно даденото разяснение към Протокол 
№1, изпратено по електронна поща до учас-
тниците на 27.09.2018 г.  

Заключение: Налице са всички изискуеми документи и доказателства, които установяват 
съответствието на участника с критериите за подбор и условията, поставени от Възложи-
теля. На основание на горното, Комисията допуска участник ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНИ-
ЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018“ гр. София до разглеждане на Техническото предло-
жение и съответните документи към него. 

 
3. Допълнителни документи на участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” гр. София 

От участника са представени следните допълнителни документи: еЕЕДОП за Обединение 
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„ПРО-ЕР-ДЖИ“, еЕЕДОП за „Ер Джи Консултинг“ ООД, еЕЕДОП за „Проконсулт и управле-
ние“ ЕООД, декларации от представляващите Обединение „ПРО-ЕР-ДЖИ“, „Ер Джи Консул-
тинг“ ООД и „Проконсулт и управление“ ЕООД за обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от Част 
Б, Раздел І Изисквания към участниците в процедурата, т. 4.2 Други основания за отстраняване 
от Документацията за възлагане на обществената поръчка, придружително писмо с разяснения 
по допълнително представените документи, с приложени към него Решение №9653 от 
13.07.2018 г. на ВАС и Решение №1866 от 03.11.2017 г. на Административен съд – Пловдив. 

При разглеждане на допълнителните документи, комисията взе предвид констатациите, 
описани в Протокол №1 от работата й, а именно: 

Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
3.1. В представения еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРО-ЕР-ДЖИ” гр. София не се установява 
деклариране на липсата или наличието на обс-
тоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от Част Б, 
Раздел І Изисквания към участниците в проце-
дурата, т. 4.2 Други основания за отстранява-
не от Документацията за възлагане на общес-
твената поръчка, а именно: обстоятелствата по 
§ 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК и обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Съгласно 
Част Б, Раздел І Изисквания към участниците в 
процедурата, т. 4.2 Други основания за отстра-
няване от Документацията за възлагане на об-
ществената поръчка, информация относно лип-
сата или наличието на обстоятелства по т. 4.2.1 
и 4.2.2 от Част Б, Раздел І се попълва в Част III, 
Раздел Г от еЕЕДОП. 

С допълнително представения еЕЕДОП от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” гр. София 
и представената Декларация от представля-
ващия ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” 
участникът е изпълнил изискването на Въз-
ложителя съобразно съобразно даденото 
разяснение към Протокол №1, изпратено по 
електронна поща до участниците на 
27.09.2018 г.  
 

3.2. В представения еЕЕДОП от участника в 
обединението „Ер Джи Консултинг“ ООД не се 
установява деклариране на липсата или наличи-
ето на обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от 
Част Б, Раздел І Изисквания към участниците 
в процедурата, т. 4.2 Други основания за отс-
траняване от Документацията за възлагане на 
обществената поръчка, а именно: обстоятелст-
вата по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК и обстоятелс-
твата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
Съгласно Част Б, Раздел І Изисквания към учас-
тниците в процедурата, т. 4.2 Други основания 
за отстраняване от Документацията за възлагане 
на обществената поръчка, информация относно 
липсата или наличието на обстоятелства по т. 
4.2.1 и 4.2.2 от Част Б, Раздел І се попълва в 
Част III, Раздел Г от еЕЕДОП. 

С допълнително представения еЕЕДОП от 
участника в обединението „Ер Джи Консул-
тинг“ ООД и представената Декларация от 
представляващия „Ер Джи Консултинг“ 
ООД участникът е изпълнил изискването на 
Възложителя съобразно съобразно даденото 
разяснение към Протокол №1, изпратено по 
електронна поща до участниците на 
27.09.2018 г.  
 

3.3. В представения еЕЕДОП от участника в 
обединението „Проконсулт и управление“ ЕО-

С допълнително представения еЕЕДОП от 
участника в обединението „Проконсулт и 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
ОД не се установява деклариране на липсата 
или наличието на обстоятелствата по т. 4.2.1 и 
т. 4.2.2 от Част Б, Раздел І Изисквания към 
участниците в процедурата, т. 4.2 Други осно-
вания за отстраняване от Документацията за 
възлагане на обществената поръчка, а именно: 
обстоятелствата по § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК и 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОД-
РЮПДРКЛТДС. Съгласно Част Б, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, т. 
4.2 Други основания за отстраняване от Доку-
ментацията за възлагане на обществената по-
ръчка, информация относно липсата или нали-
чието на обстоятелства по т. 4.2.1 и 4.2.2 от 
Част Б, Раздел І се попълва в Част III, Раздел Г 
от еЕЕДОП. 

управление“ ЕООД и представената Декла-
рация от представляващия „Проконсулт и 
управление“ ЕООД участникът е изпълнил 
изискването на Възложителя съобразно съ-
образно даденото разяснение към Протокол 
№1, изпратено по електронна поща до учас-
тниците на 27.09.2018 г.  
 

3.4. В представения еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРО-ЕР-ДЖИ” и представения еЕЕДОП от 
участника в обединението „Ер Джи Консул-
тинг“ ООД, Част II: Информация за икономи-
ческия оператор, В: Информация относно из-
ползването на капацитета на други субекти, 
Въпрос: Икономическият оператор ще използва 
ли капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, и 
критериите и правилата (ако има такива), посо-
чени в част V по-долу?, е посочен отговор „НЕ“, 
което не съответства на декларираното в същи-
те еЕЕДОП. Видно от представената информа-
ция в Част ІV, Раздел В Технически и професи-
онални способности на представения еЕЕДОП 
от ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” и предста-
вения еЕЕДОП от участника в обединението 
„Ер Джи Консултинг“ ООД, участникът ще из-
ползва капацитета на други субекти – трети ли-
ца, а именно инж. Храбър Христов Натов - Екс-
перт „Проектиране и изграждане на съоръжения 
за третиране на отпадъци“ и инж. Юлияна Ди-
митрова Дандова - Експерт „Оборудване и тех-
нологии за третиране на битови отпадъци. 
Участникът следва да отстрани несъответствие-
то и да представи актуалната информация. Съг-
ласно изискванията на т. 6.5 от Част Б. Указа-
ния за участие в процедурата и подготовка на 
офертите, Раздел І Изисквания към участни-

Във връзка с представените разяснения от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” по отно-
шение на лицата инж. Храбър Христов На-
тов - Експерт „Проектиране и изграждане на 
съоръжения за третиране на отпадъци“ и 
инж. Юлияна Димитрова Дандова - Експерт 
„Оборудване и технологии за третиране на 
битови отпадъци, Комисията приема, че 
горепосочените експерти не са трети лица 
по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което 
не е необходимо представянето на отделен 
еЕЕДОП за тези лица. 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
ците в процедурата, т. 6. Използване на капа-
цитета на трети лица, всяко трето лице предс-
тавя отделен подписан от него еЕЕДОП, в който 
попълва Част II, раздели А и Б, Част III, както и 
приложимите полета от Част IV от еЕЕДОП. 
3.5. В представения еЕЕДОП от участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ”, Част ІV Кри-
терии за подбор, Раздел В Технически и профе-
сионални способности, участникът е представил 
информация за образование, квалификация и 
професионален опит на ключовите експерти, от 
която е видно следното: 
• инж. Храбър Христов Натов - Експерт „Про-

ектиране и изграждане на съоръжения за тре-
тиране на отпадъци“ е външен за участника, 
т.е. същият се явява „трето лице“ за участни-
ка. С оглед на горепосоченото и съгласно 
изискванията на т. 6.5 от Част Б. Указания 
за участие в процедурата и подготовка на 
офертите, Раздел І Изисквания към участ-
ниците в процедурата, т. 6. Използване на 
капацитета на трети лица, всяко трето лице 
представя отделен подписан от него еЕЕ-
ДОП, в който попълва Част II, раздели А и Б, 
Част III, както и приложимите полета от Част 
IV от еЕЕДОП. 

• инж. Юлияна Димитрова Дандова - Експерт 
„Оборудване и технологии за третиране на 
битови отпадъци е външен за участника, т.е. 
същият се явява „трето лице“ за участника. С 
оглед на горепосоченото и съгласно изисква-
нията на т. 6.5 от Част Б. Указания за 
участие в процедурата и подготовка на 
офертите, Раздел І Изисквания към участ-
ниците в процедурата, т. 6. Използване на 
капацитета на трети лица, всяко трето лице 
представя отделен подписан от него еЕЕ-
ДОП, в който попълва Част II, раздели А и Б, 
Част III, както и приложимите полета от Част 
IV от еЕЕДОП. 

Във връзка с представените разяснения от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” по отно-
шение на лицата инж. Храбър Христов На-
тов - Експерт „Проектиране и изграждане на 
съоръжения за третиране на отпадъци“ и 
инж. Юлияна Димитрова Дандова - Експерт 
„Оборудване и технологии за третиране на 
битови отпадъци, Комисията приема, че 
горепосочените експерти не са трети лица 
по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което 
не е необходимо представянето на отделен 
еЕЕДОП за тези лица. 

Заключение: Налице са всички изискуеми документи и доказателства, които установяват 
съответствието на участника с критериите за подбор и условията, поставени от Възложи-
теля. На основание на горното, Комисията допуска участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-
ДЖИ” гр. София до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи 
към него. 
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4. Допълнителни документи на участник ДЗЗД „ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 2018” гр. 
София 

От участника са представени следните допълнителни документи: ЕЕДОП за ДЗЗД „ПРО-
ДЖЕКТ МОНТАНА 2018”, ЕЕДОП за „ЮНИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, придружително писмо Изх. 
№8 от 01.10.2018 г. с разяснения по допълнително представените документи. 

При разглеждане на допълнителните документи, комисията взе предвид констатациите, 
описани в Протокол №1 от работата й, а именно: 

Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
5.1. В представения еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 2018” не се устано-
вява деклариране на липсата или наличието на 
обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от Част 
Б, Раздел І Изисквания към участниците в про-
цедурата, т. 4.2 Други основания за отстраня-
ване от Документацията за възлагане на об-
ществената поръчка, а именно: обстоятелства-
та по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК и обстоятелст-
вата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
Съгласно Част Б, Раздел І Изисквания към учас-
тниците в процедурата, т. 4.2 Други основания 
за отстраняване от Документацията за възлагане 
на обществената поръчка, информация относно 
липсата или наличието на обстоятелства по т. 
4.2.1 и 4.2.2 от Част Б, Раздел І се попълва в 
Част III, Раздел Г от еЕЕДОП. 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 
2018”, участникът е изпълнил изискването 
на Възложителя съобразно съобразно даде-
ното разяснение към Протокол №1, изпра-
тено по електронна поща до участниците на 
27.09.2018 г. 
 

5.2. В представения еЕЕДОП от участника в 
обединението „ЮНИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД не се 
установява деклариране на липсата или наличи-
ето на обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от 
Част Б, Раздел І Изисквания към участниците 
в процедурата, т. 4.2 Други основания за отс-
траняване от Документацията за възлагане на 
обществената поръчка, а именно: обстоятелст-
вата по § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК и обстоятелс-
твата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
Съгласно Част Б, Раздел І Изисквания към учас-
тниците в процедурата, т. 4.2 Други основания 
за отстраняване от Документацията за възлагане 
на обществената поръчка, информация относно 
липсата или наличието на обстоятелства по т. 
4.2.1 и 4.2.2 от Част Б, Раздел І се попълва в 
Част III, Раздел Г от еЕЕДОП. 

В допълнително представения еЕЕДОП от 
„ЮНИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД участникът е 
изпълнил изискването на Възложителя съ-
образно съобразно даденото разяснение към 
Протокол №1, изпратено по електронна по-
ща до участниците на 27.09.2018 г. 
 

5.3. В представения еЕЕДОП от участника в 
обединението „Темида Проджект“ ЕООД не се 
установява деклариране на липсата или наличи-

По отношение на „Темида Проджект“ ЕО-
ОД не е представен нов еЕЕДОП. С оглед 
обаче на даденото разяснение към Протокол 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
ето на обстоятелствата по т. 4.2.1 и т. 4.2.2 от 
Част Б, Раздел І Изисквания към участниците 
в процедурата, т. 4.2 Други основания за отс-
траняване от Документацията за възлагане на 
обществената поръчка, а именно: обстоятелст-
вата по § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК и обстоятелс-
твата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 
Съгласно Част Б, Раздел І Изисквания към учас-
тниците в процедурата, т. 4.2 Други основания 
за отстраняване от Документацията за възлагане 
на обществената поръчка, информация относно 
липсата или наличието на обстоятелства по т. 
4.2.1 и 4.2.2 от Част Б, Раздел І се попълва в 
Част III, Раздел Г от еЕЕДОП. 

№1, изпратено по електронна поща до учас-
тниците на 27.09.2018 г., Комисията приема, 
че представеният еЕЕДОП като част от 
офертата на участника е коректно попълнен. 

5.4 В представения еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 2018” и представения 
еЕЕДОП от участника в обединението „ЮНИ 
ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, Част II: Информация за 
икономическия оператор, В: Информация от-
носно използването на капацитета на други су-
бекти, Въпрос: Икономическият оператор ще 
използва ли капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор, посочени в част 
IV, и критериите и правилата (ако има такива), 
посочени в част V по-долу?, е посочен отговор 
„НЕ“, което не съответства на декларираното в 
същите еЕЕДОП. Видно от представената ин-
формация в Част ІV, Раздел В Технически и 
професионални способности на представения 
еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ 
МОНТАНА 2018” и представения еЕЕДОП от 
участника в обединението „ЮНИ ПРОДЖЕКТ“ 
ЕООД, участникът ще използва капацитета на 
други субекти – трети лица, а именно Василка 
Димитрова Сидерова – Костова - Експерт „Про-
ектиране и изграждане на съоръжения за трети-
ране на отпадъци“ и Олег Василев Попов, Екс-
перт „Оборудване и технологии за третиране на 
битови отпадъци”. Участникът следва да отст-
рани несъответствието и да представи актуална-
та информация. Съгласно изискванията на т. 6.5 
от Част Б. Указания за участие в процедурата и 
подготовка на офертите, Раздел І Изисквания 
към участниците в процедурата, т. 6. Използва-
не на капацитета на трети лица, всяко трето ли-

В представеното писмо Изх. №8 от 
01.10.2018 г. и допълнително представените 
еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ 
МОНТАНА 2018” и представения еЕЕДОП 
от участника в обединението „ЮНИ ПРО-
ДЖЕКТ“ ЕООД се декларира, че лицата 
Василка Димитрова Сидерова – Костова - 
Експерт „Проектиране и изграждане на съо-
ръжения за третиране на отпадъци“ и Олег 
Василев Попов, Експерт „Оборудване и 
технологии за третиране на битови отпадъ-
ци” се намират в гражданско-правни отно-
шения с участника в обединението „ЮНИ 
ПРОДЖЕКТ“ ЕООД.  
С оглед на горепосоченото, Комисията при-
ема, че горепосочените експерти не са трети 
лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради 
което не е необходимо представянето на 
отделен еЕЕДОП за тези лица. 
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Констатации от Протокол №1 от действията 
на Комисията 

Представени допълнителни документи и 
разяснения във връзка с констатациите 
от Протокол №1 от действията на Коми-

сията 
це представя отделен подписан от него еЕЕ-
ДОП, в който попълва Част II, раздели А и Б, 
Част III, както и приложимите полета от Част IV 
от еЕЕДОП. 
5.5. В представения еЕЕДОП от участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 
2018”, Част ІV Критерии за подбор, Раздел В 
Технически и професионални способности, 
участникът е представил информация за обра-
зование, квалификация и професионален опит 
на ключовите експерти, от която е видно след-
ното: 
• Василка Димитрова Сидерова – Костова - 

Експерт „Проектиране и изграждане на съо-
ръжения за третиране на отпадъци“ е външен 
за участника, т.е. същият се явява „трето ли-
це“ за участника. С оглед на горепосоченото 
и съгласно изискванията на т. 6.5 от Част Б. 
Указания за участие в процедурата и подго-
товка на офертите, Раздел І Изисквания към 
участниците в процедурата, т. 6. Използване 
на капацитета на трети лица, всяко трето ли-
це представя отделен подписан от него еЕЕ-
ДОП, в който попълва Част II, раздели А и Б, 
Част III, както и приложимите полета от Част 
IV от еЕЕДОП. 

• Олег Василев Попов, Експерт „Оборудване и 
технологии за третиране на битови отпадъ-
ци” е външен за участника, т.е. същият се 
явява „трето лице“ за участника. С оглед на 
горепосоченото и съгласно изискванията на 
т. 6.5 от Част Б. Указания за участие в проце-
дурата и подготовка на офертите, Раздел І 
Изисквания към участниците в процедурата, 
т. 6. Използване на капацитета на трети лица, 
всяко трето лице представя отделен подписан 
от него еЕЕДОП, в който попълва Част II, 
раздели А и Б, Част III, както и приложимите 
полета от Част IV от еЕЕДОП. 

В представеното писмо Изх. №8 от 
01.10.2018 г. и допълнително представените 
еЕЕДОП от ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ 
МОНТАНА 2018” и представения еЕЕДОП 
от участника в обединението „ЮНИ ПРО-
ДЖЕКТ“ ЕООД се декларира, че лицата 
Василка Димитрова Сидерова – Костова - 
Експерт „Проектиране и изграждане на съо-
ръжения за третиране на отпадъци“ и Олег 
Василев Попов, Експерт „Оборудване и 
технологии за третиране на битови отпадъ-
ци” се намират в гражданско-правни отно-
шения с участника в обединението „ЮНИ 
ПРОДЖЕКТ“ ЕООД.  
С оглед на горепосоченото, Комисията при-
ема, че горепосочените експерти не са трети 
лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради 
което не е необходимо представянето на 
отделен еЕЕДОП за тези лица. 

Заключение: Налице са всички изискуеми документи и доказателства, които установяват 
съответствието на участника с критериите за подбор и условията, поставени от Възложи-
теля. На основание на горното, Комисията допуска участник ДЗЗД „ПРОДЖЕКТ МОН-
ТАНА 2018” гр. София до разглеждане на Техническото предложение и съответните доку-
менти към него. 
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На основание на горното, Комисията  
 

РЕШИ: 
 

Допуска до разглеждане на Техническото предложение и съответните документи към 
него участниците:  
1.  „БТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София  
2. ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018“ гр. София  
3. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” гр. София  
4. ДЗЗД „ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 2018” гр. София 

 
Мотиви:  
• Участникът „БТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. София е представил всички необходими доку-

менти и информация и отговаря на изискванията на Възложителя; 
• Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018” гр. София е 

представил всички необходими документи и информация и отговаря на изискванията на Въз-
ложителя; 

• Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ПРО-ЕР-ДЖИ” гр. София е представил всички необходи-
ми документи и информация и отговаря на изискванията на Възложителя; 

• Участникът ДЗЗД „ПРОДЖЕКТ МОНТАНА 2018” гр. София е представил всички не-
обходими документи и информация и отговаря на изискванията на Възложителя. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите учас-

тници за съответствие с предварително обявените от Възложителя условия: 
 

1. Техническо предложение и съответните документи към него на „БТ КОНСУЛТ” 
ЕООД гр. София 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №3 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано. 

Представени са: 
• Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, в съответствие с Образец №4 

от Документацията за участие, в която участникът декларира, че е запознат съм с про-
екта на договор за възлагане на обществена поръчка и е съгласен с клаузите в него, като 
ги приема без възражения 

• Декларация за срока на валидност на офертата, в съответствие с Образец №5 от Доку-
ментацията за участие, в която участникът декларира, че срокът на валидност на офер-
тата му е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, в съответствие с Образец №6 
от Документацията за участие, в която участникът декларира, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на зае-
тостта и условията на труд. 

Проверката за съответствие на Предложението за изпълнение на поръчката на участника с 
минималните изисквания, заложени в Документацията за участие установи следното: 

• Предложеният срок за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката е 19 (деветна-
десет) месеца (предложеният срок на изпълнение е в съответствие с изискванията на 
Възложителя); 

• В съответствие с изискванията на възложителя участникът е представил Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 1. Програма за осъществяване 
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целите на предмета на поръчката; 2. Организация на работа за изпълнение на поръчка-
та; 3. Предложение за управление на риска. 

Комисията пристъпи към проверка на Техническото предложение за съответствие с изис-
кванията на Възложителя. 

От страна на участника е представено Техническо предложение, което съдържа: 
• Общо описание на предмета на поръчката 
• Цели на проекта 
• Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката 
• Подход за извършване на дейностите по поръчката 
• Организация на работата за изпълнение на поръчката 
• Екип за изпълнение на поръчката 
• Предложение за управление на риска. 
Като т. 1 от Техническото предложение е представено Общо описание на предмета на по-

ръчката.  
Като т. 2 от Техническото предложение са представени Цели на проекта, вкл. описание на 

целите, очакваните резултати и ключови въпроси във връзка с изпълнението, основни дейности. 
Като т. 3 от Техническото предложение е представена Програма за осъществяване целите 

на предмета на поръчката. В рамките на Програмата за осъществяване целите на предмета на 
поръчката са описани следните дейности: 

• Дейност 1: Запознаване, преглед, анализ и оценка на изготвените ПИП и Идеен проект 
за компостиращата инсталация и съпътдтващата я инфраструктура; 

• Дейност 2: Преглед, анализ и оценка на документи, свързани с упралението на компос-
та – пран за използване на получения краен продук – компост, схема за контрол на ка-
чеството на компоста и на план за третиране на остатъчния отпадък. 

• Дейност 3: Преглед, анализ и оценка на анализа „разходи-ползи“; 
• Дейност 4: Представяне на експертна техническа помощ – преглед, анализ и оценка на 

подготвените документи във връзка с необходимите информация и документи за про-
веждане на приложимите процедури по ЗУТ, ЗООС и ЗБР за инвестиционното предло-
жение и осигуряване получаването на разрешителни документи и др.; 

• Дейност 5: Изготвяне на технически спецификации за възлагане на доставка на мобил-
но оборудване за компостиращата инсталация; 

• Дейност 6: Преглед, анализ и оценка на програмите за проектиране от изпълнителите 
на договорите за проектиране и строителство на компостиращата инсталация, строите-
лен надзор, доставка на мобилно оборудване, доставка на техника за разделно събиране 
и транспортиране на зелени и/или биоразградими отпадъци; 

• Дейност 7: Изготвяне на проекти на решения на общинския съвет Монтана за възлагане 
на експлоатация на изградената по проекта инсталация. 

Така изброените от участника дейности не включват и не инкорпорират в себе си всички 
дейности, посочени от Възложителя в рамките на Техническата спецификация.  

В изброените от участника дейности не се откриват следните дейности, посочени от Въз-
ложителя в Техническата спецификация: Осъществяване на контрол и анализ на времевите гра-
фици за изпълнение на дейностите; Осъществяване на преглед и проверка на отчетните доклади 
(междинни и окончателни), които изпълнителите на договорите ще представят на възложителя, 
и изготвяне на писмени становища за резултатите от проверките; Съдействие при извършване 
на проверки на място от страна на УО на ОПОС и одити от Сертифициращия орган и други 
контролни органи; Контролиране на изпълнението на договорните ангажименти на външните 
изпълнители относно доставка на технологично и мобилно оборудване, вкл. за стриктното спаз-
ване на изискванията съгласно техническите спецификации, сроковете и инсталиране на обо-
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рудването; Контролиране на изпълнението на договорните ангажименти за осъществяване на 
строителен надзор на договора за строителство на компостираща инсталация, вкл. относно 
стриктното изпълнение, хода и напредъка и изпълнение на графика на СМР, редовността на 
доставките и материали, техниката и работната сила на строителните площадки, механизацията, 
безопасността и здравословните условия на труд; Участие в проверки на място на строителния 
обект и в офисите на изпълнителите с цел да се удостовери, че предявените от изпълнителите 
разходи, респ. представените от строителния надзор сертификати, съответстват на действител-
ния физически напредък при изпълнението на поръчката; Извършване на ad-hoc провер-
ки/посещения на строителния обект и уведомява ЕУП за резултатите от тях; Участие в провеж-
дането на периодични срещи, организирани от строителния надзор и от възложителя; Извърш-
ване на оценка на риска за проекта и предлага мерки за предотвратяване/ минимизиране на рис-
ка; Предоставяне на експертни доклади и становища при поискване от възложителя / ЕУП; 
Предоставяне на техническа експертиза на членовете на ЕУП във връзка с отчитане изпълнени-
ето на проекта; Изготвяне технически спецификации за възлагане на експлоатация на изграде-
ната по проекта инсталация. 

Вместо посочените от Възложителя набор от дейности по Техническата спецификация, 
свързани с подпомагане на ЕУП в процеса на контрол върху изпълнението на договори за об-
ществени поръчки по проекта участникът предлага да изпълнява преглед, анализ и оценка на 
документи, които са вече изготвени и преминали процедури на съгласуване и одобрение от съ-
ответните компетентни органи, както и преглед на програмите за изпълнение на договорите за 
обществени поръчки. 

Дейности, включващи описаните от Възложителя в рамките на Техническата специфика-
ция се изброени в друга част от Техническото предложение, а именно т. 2 Цели на проекта. Съ-
щите обаче не се откриват (вкл. структурирани и/или систематизирани по определен начин в т. 
3 Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката). 

Като т. 4 от Техническото предложение е представен Подход на участника за извършване 
на дейностите по поръчката, който включва цикъла: планиране, изпълнение, проверка, дейст-
вие. 

В т. 4 от Техническото предложение се открива и изложение свързано с управление на 
риска. Като основни рискове, свързани с изпълнение на договора са идентифицирани: рискове 
свързани с изпълнение на строителния график, забавяне на финансирането от финансиращата 
институция, забавяне плащанията към строителите, забавяне в изпълнението на строителните 
работи, адекватност и точност на договорните документи, собственост върху земята, наличие на 
строителни разрешения и разрешения за временен достъп, спорове между Възложител и строи-
тел. 

В допълнение, участникът е изброил като рискове, дефинирани от Възложителя следните: 
• Закъснения или прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки за из-

бор на изпълнители за дейности по проекта и съответно текущо забавяне от планирания 
график за осъществяване на проекта 

• Неизпълнение на договорни задължения на изпълнители на дейности  
• Промени в нормативната уредба. 
Не се открива в изложението на участника, дефинираният от Взъложителя риск: „Труд-

ности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти и/или неточности в доку-
ментацията за изпълнение на инвестиционните компоненти „. По-напред в изложението по от-
ношение на риска се упоменава за адекватност и точност на договорни документи, но самата 
формулировка и представеното описание е по-скоро свързано с предпоставка за успешното из-
пълнение на проекта, а не с описание на потенциален риск. 

По-нататък са представени набор от мерки за минимизиране на посочените проблеми и 
рискове.  
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В т. 4 от Техническото предложение е представена т. 4.2 Вътрешна координация на бене-
фециента, координацията и администринането на задачите, като са посочени отсновните мерки 
за координация при изпълнение на поръчката. 

В т. 4 от Техническото предложение са представени т. 4.3 Проследяване законосъбораз-
ността и целесъобразността на разходването на средствата и т. 4.4. Изготвяне на отчети за нап-
редъка по изпълнение на дейностите, вътрешен мониторинг и контрол. 

В рамките на т. 5 от Техническото предложение – Организация за изпълнение на поръчка-
та са представени набор от дейности, които участникът се ангажира да извърши. Изброените 
дейности не включват всички дейности, посочени от Възложителя в Техническата специфика-
ция. Така например липсват: дейностите, свързани с подпомагане на ЕУП в процеса на подго-
товка на документация за възлагане на обществени поръчки, вкл.: изготвяне на технически спе-
цификации за възлагане на доставка на мобилно оборудване за компостиращата инсталация и 
изготвяне на технически спецификации и проекти на решения на Общински съвет Монтана за 
възлагане на експлоатация на изградената по проекта инсталация. 

Като т. 6 от Технческото предложение е представен екипът за изпълнение на поръчката, 
вкл. име, образование и професионелен опит. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие, Раздел ІV 
Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка: 

В случай че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изисква-
нията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото законода-
телство, на съществуващите стандарти или технически изисквания – ако има такива, се от-
странява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. В случай че участ-
ник представи Програма за изпълнение целите на поръчката, която не включва всички дейнос-
ти от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не се 
допуска до класиране. В случай че участник предложи Организация на работата за изпълнение 
на поръчката, която не включва всички дейности от Техническата спецификация или предло-
жените срокове са по-големи от максимално посочените в Част А, Раздел II от настоящата 
документация, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране. 
В случай че участник представи Предложение за управление на риска, което не включва всички 
рискове от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не 
се допуска до класиране. 

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, Комисията 
направи извод, че: 

• Предложението за изпълнение на поръчката на участник „БТ КОНСУЛТ” ЕООД 
гр. София не отговаря на изискванията на възложителя, с оглед на следните мо-
тиви: 
1. В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката, е представена 

Програма за изпълнение целите на поръчката, която не включва всички дей-
ности от Техническата спецификация.  

Така изброените от участника дейности в т. 3 Програма за изпълнение целите на поръчка-
та не включват и не инкорпорират в себе си всички дейности, посочени от Възложителя в рам-
ките на Техническата спецификация. В изброените от участника дейности не се откриват след-
ните дейности, посочени от Въз-ложителя в Техническата спецификация: Осъществяване на 
контрол и анализ на времевите графи-ци за изпълнение на дейностите; Осъществяване на прег-
лед и проверка на отчетните доклади (междинни и окончателни), които изпълнителите на дого-
ворите ще представят на възложителя, и изготвяне на писмени становища за резултатите от 
проверките; Съдействие при извършване на проверки на място от страна на УО на ОПОС и 
одити от Сертифициращия орган и други контролни органи; Контролиране на изпълнението на 
договорните ангажименти на външните изпълнители относно доставка на технологично и мо-
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билно оборудване, вкл. за стриктното спазване на изискванията съгласно техническите специ-
фикации, сроковете и инсталиране на оборудването; Контролиране на изпълнението на дого-
ворните ангажименти за осъществяване на строителен надзор на договора за строителство на 
компостираща инсталация, вкл. относно стриктното изпълнение, хода и напредъка и изпълне-
ние на графика на СМР, редовността на доставките и материали, техниката и работната сила на 
строителните площадки, механизацията, безопасността и здравословните условия на труд; 
Участие в проверки на място на строителния обект и в офисите на изпълнителите с цел да се 
удостовери, че предявените от изпълнителите разходи, респ. представените от строителния над-
зор сертификати, съответстват на действителния физически напредък при изпълнението на по-
ръчката; Извършване на ad-hoc проверки/посещения на строителния обект и уведомява ЕУП за 
резултатите от тях; Участие в провеждането на периодични срещи, организирани от строител-
ния надзор и от възложителя; Извършване на оценка на риска за проекта и предлага мерки за 
предотвратяване/ минимизиране на риска; Предоставяне на експертни доклади и становища при 
поискване от възложителя/ЕУП/; Предоставяне на техническа експертиза на членовете на ЕУП 
във връзка с отчитане изпълнението на проекта; Изготвяне технически спецификации за възла-
гане на експлоатация на изградената по проекта инсталация. Вместо посочените от Възложите-
ля набор от дейности по Техническата спецификация, свързани с подпомагане на ЕУП в проце-
са на контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки по проекта участникът 
предлага да изпълнява преглед, анализ и оценка на документи, които са вече изготвени и пре-
минали процедури на съгласуване и одобрение от съответните компетентни органи, както и 
преглед на програмите за изпълнение на договорите за обществени поръчки. Дейности, включ-
ващи описаните от Възложителя в рамките на Техническата спецификация се изброени в друга 
част от Техническото предложение, а именно т. 2 Цели на проекта. Същите обаче не се откри-
ват (вкл. структурирани и/или систематизирани по определен начин в т. 3 Програма за осъщес-
твяване целите на предмета на поръчката).  

2. В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представена Ор-
ганизация на работата за изпълнение на поръчката, която не включва всички 
дейности от Техническата спецификация.  

В рамките на т. 5 от Техническото предложение – Организация за изпълнение на поръчка-
та са представени набор от дейности, които участникът се ангажира да извърши. Изброените 
дейности не включват всички дейности, посочени от Възложителя в Техническата специфика-
ция. Така например липсват: дейностите, свързани с подпомагане на ЕУП в процеса на подго-
товка на документация за възлагане на обществени поръчки, вкл.: изготвяне на технически спе-
цификации за възлагане на доставка на мобилно оборудване за компостиращата инсталация и 
изготвяне на технически спецификации и проекти на решения на Общински съвет Монтана за 
възлагане на експлоатация на изградената по проекта инсталация. 

3. В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представено 
Предложение за управление на риска, което не включва всички рискове от 
Техническата спецификация. 

В т. 4 от Техническото предложение се открива изложение свързано с управление на рис-
ка. Като основни рискове, свързани с изпълнение на договора са идентифицирани: рискове 
свързани с изпълнение на строителния график, забавяне на финансирането от финансиращата 
институция, забавяне плащанията към строителите, забавяне в изпълнението на строителните 
работи, адекватност и точност на договорните документи, собственост върху земята, наличие на 
строителни разрешения и разрешения за временен достъп, спорове между Възложител и строи-
тел. 

В допълнение, участникът е изброил като рискове, дефинирани от Възложителя следните: 
• Закъснения или прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки за из-

бор на изпълнители за дейности по проекта и съответно текущо забавяне от планирания 
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график за осъществяване на проекта 
• Неизпълнение на договорни задължения на изпълнители на дейности  
• Промени в нормативната уредба. 
Не се открива в изложението на участника, дефинираният от Взъложителя риск: „Труд-

ности при изпълнението на поръчката, продиктувани от непълноти и/или неточности в доку-
ментацията за изпълнение на инвестиционните компоненти „. По-напред в изложението по от-
ношение на риска се упоменава за адекватност и точност на договорни документи, но самата 
формулировка и представеното описание е по-скоро свързано с предпоставка за успешното из-
пълнение на проекта, а не с описание на потенциален риск. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно Техническата 
спецификация и минималните изисквания, посочени в Документацията за участие, Раздел 
ІV Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка. 

С оглед на горепосоченото, Комисията не допуска офертата на „БТ КОНСУЛТ” ЕО-
ОД гр. София до оценка, въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена 
по критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 
2. Техническо предложение и съответните документи към него на ОБЕДИНЕНИЕ 
„ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ МОНТАНА 2018“ гр. София 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №3 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано.  

Представени са: 
• Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, в съответствие с Образец №4 

от Документацията за участие, в която участникът декларира, че е запознат съм с про-
екта на договор за възлагане на обществена поръчка и е съгласен с клаузите в него, като 
ги приема без възражения 

• Декларация за срока на валидност на офертата, в съответствие с Образец №5 от Доку-
ментацията за участие, в която участникът декларира, че срокът на валидност на офер-
тата му е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, в съответствие с Образец №6 
от Документацията за участие, в която участникът декларира, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на зае-
тостта и условията на труд. 

Проверката за съответствие на Предложението за изпълнение на поръчката на участника с 
минималните изисквания, заложени в Документацията за участие установи следното: 

• Предложеният срок за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката е 19 (деветна-
десет) месеца (предложеният срок на изпълнение е в съответствие с изискванията на 
Възложителя); 

• В съответствие с изискванията на възложителя участникът е представил Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 1. Програма за осъществяване 
целите на предмета на поръчката; 2. Организация на работа за изпълнение на поръчка-
та; 3. Предложение за управление на риска. 

Комисията пристъпи към проверка на Техническото предложение за съответствие с изис-
кванията на Възложителя. 

От страна на участника е представено Техническо предложение, което съдържа: 
• Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката 
• Организация на работата за изпълнение на поръчката 
• Предложение за управление на риска. 



 

 

 
 

---------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------- 

 

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

24 
 

Като т. 1 от Техническото предложение е представена Програма за осъществяване на це-
лите на предмета на поръчката. 

Програмата за осъществяване на целите на обществената поръчка обхваща всички дей-
ности от Техническата спецификация. Програмата е структурирана съобразно следната логика: 

• Подходи, инструменти и методи за практическо изпълнение на дейностите и постигане 
на резултатите, посочени в Техническата спецификация; 

• Начин на прилагане на подходи, инструменти и методи за постигане на качествено из-
пълнение на поръчката и очакваните резултати; 

• Обвързаност на дейностите с нормативните изисквания, стандарти, наръчници и ръко-
водства; 

• Мерки за осигуряване на високо качество при изпълнение на дейностите. 
Наборът от дейности и задачи, посочени в Техническата сецификация са систематизирини 

от участника, както следва: 
• Встъпителна дейност. Мобилизация при изпълнението на обществената поръчка - 

представено е описание на дейността, подходи, методи и инструменти за практическото 
й изпълнение, очаквани резултати, начин на прилагане на предложените подходи, ме-
тоди и инструменти за изпълнение на дейността, резултати от дейността, обвързаност 
на дейността с нормативни изисквания, стандарти, наръчници и ръководства, мерки за 
осигуряване на високо качество при изпълнение на дейността; 

• Дейност 1: Подпомагане на ЕУП в процеса на контрол на изпълнението на договорите 
за обществени поръчки. В рамките на дейност 1, участникът планира изпълнението на 
следните задачи: Изготвяне на план за мониторинг и контрол на изпълнението; Конт-
рол върху изпълнението на всеки конкретен договор; Обща координация и проследява-
не на напредъка при изпълнение на проекта в логична обвързаност и последователност, 
съобразно приетите графици. В рамките на горепосочените задачи са включени всички 
конкретните дейности съгласно Техническата спецификация, съобразно тяхната специ-
фика и логика на изпълнението. Представени са подходи, методи и инструменти за 
практическото изпълнение на дейностите, очаквани резултати, начин на прилагане на 
предложените подходи, методи и инструменти за изпълнение на дейностите, обвърза-
ност с нормативни изисквания, стандарти, наръчници и ръководства, мерки за осигуря-
ване на високо качество при изпълнение на дейностите; 

• Дейност 2: Подпомагане на ЕУП в процеса на подготовка на документация за възлагане 
на обществени поръчки. В рамките на дейност 2, участникът планира изпълнението на 
следните задачи: Планиране и структуриране на необходимата информация; Изготвяне 
на технически спецификации за доставка на мобилно оборудване за компостираща инс-
талация и експлоатация на изградената по проекта компостираща инсталация, както и 
изготвяне на проекти на решения на Общинския съвет на община Монтана. В рамките 
на горепосочените задачи са включени всички конкретните дейности съгласно Техни-
ческата спецификация, съобразно тяхната специфика и логика на изпълнението. Предс-
тавени са подходи, методи и инструменти за практическото изпълнение на дейностите, 
очаквани резултати, начин на прилагане на предложените подходи, методи и инстру-
менти за изпълнение на дейностите, обвързаност с нормативни изисквания, стандарти, 
наръчници и ръководства, мерки за осигуряване на високо качество при изпълнение на 
дейностите; 

Като т. 2 от Предложението за изпълнение на поръчката е представена Организация на ра-
бота за изпълнение на поръчката. 

Организацията на работа за изпълнение на поръчката е структурирана съобразно следната 
логика: 

• Организационна структура на екипа и състав, функции и отговорности на експертите 



 

 

 
 

---------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------- 

 

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

25 
 

при осъществяване на поръчката; 
• План-график за изпълнение на поръчката в табличен формат и описателна част към не-

го, която обосновава в логическа и взаимосвързана последователност графика за из-
пълнение на дейностите и използването на човешки, информационни и материални ре-
сурси; 

• Подходи и начини за вътрешно и външно взаимодействие и докладване; 
• Мерки за наблюдение и контрол на изпълнение на дейностите. 
В рамките на тази точка, участникът е представил организационната структура на екипа, 

като е описал функциите и отговорностите на ключовите експерти, дефинирал е неключов пер-
сонал и административе персонал с описание на задълженията във връзка с изпълнение на по-
ръчката. Представено е разпределение на функциите и отговоронстите на експертите в табличен 
вид и е изготвена органиграма, представяваща хоризонтални и вертикални линии на взаимо-
действие на екипа. 

Представен е план-график за изпълнение на поръчката, включително допусканията при 
неговото изготвяне. План-графикът е представен в табличен формат, със съответните дейности 
и срокове на изпълнение и към него е включена описателна част, която обосновава в логическа 
и взаимосвързана последователност графика за изпълнение на дейностите и използването на 
човешки, информационни и материални ресурси. 

По-нататък в т. 2 са представени предвидените подходи и начини за вътрешно и външно 
взаимодействие и докладване, вкл. вътрешно взаимодействие между партньорите в обединени-
ето и между членовете на екипа, подходите за външно взаимодействие между обединението и 
Възложителя (работни срещи, официална и неофициална кореспонденция, устна комуникация), 
представянето на периодични доклади.  

Представени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, вкл. из-
ползване на работен план, задаване на формати на материали и становища, наблюдение и конт-
рол върху качествата на изготвените материали, инкорпориране на бележките на Възложителя 
по представени документи, наблюдение и контрол върху спазването на сроковете. 

Като т. 3 от Предложението за изпълнение на поръчката е представено Предложение за 
управление на риска. 

В рамките на точката е представено общо описание на процеса на упраление на риска, 
идентифициране на потенциалните рискове, съграсно Техническата спецификация на Възложи-
теля, анализ и оценка на идентифицираните рискове, вкл. оценка на вероятността на риска, 
оценка на въздействието. По-нататкък за всяка дейност участникът е изготвил анализ и оценка 
на рисковете от Техническата спецификация. Представена е стратегия за управление на риска, в 
рамките на която по отношение на всеки отделен риск са представени мерки за предотвратява-
не/недопускане на риска, мерки за преодоляване, отстраняване и управление на последиците от 
настъпването на риска. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие, Раздел ІV 
Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка: 

В случай че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изисква-
нията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото законода-
телство, на съществуващите стандарти или технически изисквания – ако има такива, се от-
странява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. В случай че участ-
ник представи Програма за изпълнение целите на поръчката, която не включва всички дейнос-
ти от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не се 
допуска до класиране. В случай че участник предложи Организация на работата за изпълнение 
на поръчката, която не включва всички дейности от Техническата спецификация или предло-
жените срокове са по-големи от максимално посочените в Част А, Раздел II от настоящата 
документация, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране. 
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В случай че участник представи Предложение за управление на риска, което не включва всички 
рискове от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не 
се допуска до класиране. 

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, Комисията 
направи извод, че: 

• Предложението за изпълнение на поръчката на участник ДЗЗД Техническа помощ 
Монтана 2018 отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спе-
цификация, на действащото законодателство, на съществуващите стандарти или техни-
чески изисквания; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката, е представена Програма за 
изпълнение целите на поръчката, която включва всички дейности от Техническата спе-
цификация; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представена Организация 
на работата за изпълнение на поръчката, която включва всички дейности от Техничес-
ката спецификация и предложените срокове са в съответствие с посочените в Част А, 
Раздел II от документацията; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представено Предложение 
за управление на риска, което включва всички рискове от Техническата спецификация. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя съгласно Техническата 
спецификация и минималните изисквания, посочени в Документацията за участие, Раздел 
ІV Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка. 

С оглед на горепосоченото, Комисията допуска офертата на ДЗЗД „Техническа по-
мощ Монтана 2018“ до оценка, въз основа на икономически най-изгодната оферта, опре-
делена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП. 
 
3. Техническо предложение и съответните документи към него на ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРО-ЕР-ДЖИ” гр. София 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №3 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано.  

Представени са: 
• Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, в съответствие с Образец №4 

от Документацията за участие, в която участникът декларира, че е запознат съм с про-
екта на договор за възлагане на обществена поръчка и е съгласен с клаузите в него, като 
ги приема без възражения 

• Декларация за срока на валидност на офертата, в съответствие с Образец №5 от Доку-
ментацията за участие, в която участникът декларира, че срокът на валидност на офер-
тата му е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, в съответствие с Образец №6 
от Документацията за участие, в която участникът декларира, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на зае-
тостта и условията на труд. 

Проверката за съответствие на Предложението за изпълнение на поръчката на участника с 
минималните изисквания, заложени в Документацията за участие установи следното: 

• Предложеният срок за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката е 19 (деветна-
десет) месеца (предложеният срок на изпълнение е в съответствие с изискванията на 
Възложителя); 
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• В съответствие с изискванията на възложителя участникът е представил Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 1. Програма за осъществяване 
целите на предмета на поръчката; 2. Организация на работа за изпълнение на поръчка-
та; 3. Предложение за управление на риска. 

Комисията пристъпи към проверка на Техническото предложение за съответствие с изис-
кванията на Възложителя. 

Представено е Техническо предложение, което съдържа: 
• Обосновка на участника 
• Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката 
• Организация на работата за изпълнение на поръчката 
• Предложение за управление на риска. 
В рамките на Техническото предложение е обособена въвеждаща част – Обосновка на 

участника. В рамките на обосновката се съдържат: Подробен анализ на предмета на поръчката и 
мнение на участника; Дефиниране на целите. 

Като т. 2 от Предложението за изпълнение на поръчката е представена Програма за осъ-
ществяване на целите, методология и организация на работа на участника по отношение на из-
пълнението на договора.  

В рамките на т. 2 от изложението е описан предлаганият подход за изпълнение на догово-
ра, инструменти, методи и резултати за изпълнение на поръчката. 

Подходът за изпълнение на поръчката, съгласно дефинираното от участника се основава 
на принципите на взаимодействие и сътрудничество между Възложител и Изпълнител. Подхо-
дът включва внедрени в дружеството на члена на обединението „Ер Джи Консултинг“ ООД 
системи по ISO 9001-2015, ISO 140001-2015, BS OHSAS 18001-2007. 

Участникът е дефинирал критерии и методи включени в подхода за изпълнение на поръч-
ката, входните и изходните елементи за изпълнение на услугата.  

Съгласно декларираното от участника, подходът за изпълнение на поръчката е интердис-
циплинарен и включва: 

• Прилагане на комплекс от показатели, осигуряващи цялостната представа за състояни-
ето на проекта; 

• Систематизация на информацията за състоянието и развитието на проекта; 
• Осигуряване на регулярна и нагледно представена информация за услугата, предмет на 

поръчката; 
• Информационно осигуряване на извършваните услуги за развитие на проект, изработ-

ване на оптимални проектни решения, съобразени, както с нуждите на региона и ло-
калната специфика, така и с повишаването на капацитета на местната администрация. 

Участникът декларира, че са осигурени необходимите технологични инструкции за експ-
лоатация, правилници и инструкции за безопасна работа и др. 

Методите, на коите ще се основава подходът се изразяват в следните примерни, конкретни 
измерения: организационно-технологичен, оперативно-контролен, диференциация, анализ и 
синтез, отчетни методи, статистически методи, работа в екип, иновация, промоция. 

По-нататък в изложението, участникът е изброил изчерпателно дейностите, които се ан-
гажира да изпълни в рамките на поръчката, съгласно изискванията на техническата специфика-
ция, а именно: 

Задача 1: Подпомагане на ЕУП в процеса на контрол върху изпълнението на договори за 
обществени поръчки по проекта. 

Задача 2: Подпомагане на ЕУП в процеса на подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки. 

Участникът е поел ангажимент, да подпомага ЕУП в процеса на контрол за цялостното 
физическо и финансово изпълнение на следните договори за обществени поръчки в рамките на 
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проекта: 1. Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зе-
лени и/или биоразградими отпадъци; 2. Строителен надзор върху строителството на компости-
раща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци; 3. Доставка на 
мобилно оборудване за компостиращата инсталация; 4. Доставка на техника за разделно съби-
ране и транспортиране на зелени и/и ли биоразградими битови отпадъци. 

Изпълнението на Задача 1 ще бъде осъществено посредством следните дейности, посоче-
ни в техническата спецификация: 

Дейност 1: Осъществяване на контрол и анализ на времевите графици за изпълнение на 
дейностите. 

Дейност 2: Осъществяване на преглед и проверка на отчетните доклади (междинни и 
окончателни), които изпълнителите на договорите ще представят на възложителя, и изготвя 
писмени становища за резултатите от проверките. 

Дейност 3: Съдействие при извършване на проверки на място от страна на УО на ОПОС и 
одити от Сертифициращия орган и други контролни органи; 

Дейност 4: Контролиране изпълнението на договорните ангажименти на външните изпъл-
нители относно доставка на технологично и мобилно оборудване, вкл. за стриктното спазване 
на изискванията съгласно техническите спецификации, сроковете и инсталиране на оборудва-
нето; 

Дейност 5: Контролиране изпълнението на договорните ангажименти за осъществяване на 
строителен надзор на договора за строителство на компостираща инсталация, вкл. относно 
стриктното изпълнение, хода и напредъка и изпълнение на графика на СМР, редовността на 
доставките и материали, техниката и работната сила на строителните площадки, механизацията, 
безопасността и здравословните условия на труд. 

Дейност 6: Участие в проверки на място на строителния обект и в офисите на изпълните-
лите с цел да се удостовери, че предявените от изпълнителите разходи, респ. представените от 
строителния надзор сертификати, съответстват на действителния физически напредък при из-
пълнението на поръчката. 

Дейност 7: Извършване на ad-hoc проверки/посещения на строителния обект и уведомява 
ЕУП за резултатите от тях. 

Дейност 8: Участие в провеждането на периодични срещи, организирани от строителния 
надзор и от възложителя. 

Дейност 9: Извършване на оценка на риска за проекта и предлага мерки за предотвратява-
не/ минимизиране на риска. 

Дейност 10: Проследяване подготовката на документацията за получаване на разрешение 
за ползване на обекта. 

Дейност 11: Предоставяне на експертни доклади и становища при поискване от възложи-
теля / ЕУП. 

Дейност 12: Предоставяне на техническа експертиза на членовете на ЕУП във връзка с от-
читане изпълнението на проекта. 

Изпълнението на Задача 2 ще бъде осъществено посредством следните дейности, посоче-
ни в техническата спецификация: 

Дейност 1: Изготвяне на технически спецификации за възлагане на доставка на мобилно 
оборудване за компостиращата инсталация 

Дейност 2: Изготвяне на технически спецификации и проекти на решения на Общински 
съвет Монтана за възлагане на експлоатация на изградената по проекта инсталация. 

За да се изпълнят всички цели, дейности и резултати от поръчката, описани в техническа-
та спецификация, участникът планира да приложи качествени показатели за оценка на изпълне-
нието: обективност, точност, пълнота, достатъчност, систематизираност, оптималност на обоб-
щенията, оперативност, достъпност, конкретност, иновативност, етичност. 
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По-нататък в изложението са дефинирани етапите за изпълнение на поръчката: 
Етап 1 – Подготвителен етап; 
Етап 2 – Извършване на услугата и изпълнение на конкретните дейности. 
За етап 2 са дефинирани методи за изпълнение на задачите, вкл. методи за координация, 

принципи на организация на работата, поредност от действия, последователност на изготвяне 
на изискуемата документация, изисквания за движението на документите. 

По-натататък по отношение на всяка отделна ключова дейност от техтическата специфи-
кация са дефинирани: подход за изпълнение, инструменти, методи за постигане на дейността, 
резултати от изпълнението. 

Участникът е дефинирал очакваните резултати от изпълнението на поръчката и отчитане и 
приемане на изпълнението, в т.ч са описани предвидените доклади във връзка с отчитане на 
поръчката, а именно: встъпителен, тримесечни междинни и окончателен доклад. 

Участникът е дефинирал и набор от качествени показатели за оценка на изпълнението на 
задачите. 

Като т. 3 от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът представя организа-
цията за изпълнение на поръчката. В рамките на тази точка са описани: 

• Организацията на работа за изпълнение на поръчката, вкл. използвания на подход, 
включващ планиране, организация, взаимодействие с Възложителя, предаване на рабо-
тата и корекции, контрол; 

• Организационна структура за изпълнение на поръчката; 
• Екип за изпълнение на поръчката, вкл. основни задължения и отговорности на всеки 

член на екипа на участника; 
• Средства, устройства и оборудване, които ще бъдат на разположение на участника; 
По-нататък в изложението е описан процесът на осъществяване на вътрешен контрол на 

изпълнението на поръчката. Описани са обща и конкретни цели на контрола, както и основните 
изисквания, които ще бъдат съблюдавани в процеса на осъществяване на вътрешен контрол на 
изпълнението. 

Представен е план-график за изпълнение на поръчката. В рамките на план-графика са 
описани конкретните дейности за изпълнение на поръчката, ведно със съпъстващите срокове. 

По-нататък в рамките на т. 3 са представени подходи и начини за вътрешно и външно вза-
имодействие и докладване, мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на поръчката, като 
част от предложения подход за изпълнение. 

Като т. 4 от Предложението за изпълнение на поръчката е представено Предложение за 
управление на риска. 

В рамките на точката са представени етапите на оценяване на риска, представени са всич-
ки рискове, дефинирани от Възложителя съгласно Техническата спецификация, като за всеки 
отделен риск са посочени: етапите на оценка на риска, вероятността за проява на риска, тежест-
та на проявление на риска, оценка на нивото на риска.  

Представена е Стратегия за управление на риска, включваща съвкупност от мерки и меха-
низми за противодействие на посочените от Възложителя в рамките на Техническата специфи-
кация рискове. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие, Раздел ІV 
Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка: 

В случай че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изисква-
нията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото законода-
телство, на съществуващите стандарти или технически изисквания – ако има такива, се от-
странява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. В случай че участ-
ник представи Програма за изпълнение целите на поръчката, която не включва всички дейнос-
ти от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не се 
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допуска до класиране. В случай че участник предложи Организация на работата за изпълнение 
на поръчката, която не включва всички дейности от Техническата спецификация или предло-
жените срокове са по-големи от максимално посочените в Част А, Раздел II от настоящата 
документация, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране. 
В случай че участник представи Предложение за управление на риска, което не включва всички 
рискове от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не 
се допуска до класиране. 

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, Комисията 
направи извод, че: 

• Предложението за изпълнение на поръчката на участник ДЗЗД Про Ер Джи отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото 
законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката, е представена Програма за 
изпълнение целите на поръчката, която включва всички дейности от Техническата спе-
цификация; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представена Организация 
на работата за изпълнение на поръчката, която включва всички дейности от Техничес-
ката спецификация и предложените срокове са в съответствие с посочените в Част А, 
Раздел II от документацията; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представено Предложение 
за управление на риска, което включва всички рискове от Техническата спецификация. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя съгласно Техническата 
спецификация и минималните изисквания, посочени в Документацията за участие, Раздел 
ІV Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка. 

С оглед на горепосоченото, Комисията допуска офертата на ДЗЗД „Про Ер Джи“ до 
оценка, въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерия „оп-
тимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 
4. Техническо предложение и съответните документи към него на ДЗЗД „ПРОДЖЕКТ 
МОНТАНА 2018” гр. София 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно одобрения от Възложи-
теля Образец №3 към Документацията за участие, като същото е подписано и подпечатано.  

Представени са: 
• Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, в съответствие с Образец №4 

от Документацията за участие, в която участникът декларира, че е запознат съм с про-
екта на договор за възлагане на обществена поръчка и е съгласен с клаузите в него, като 
ги приема без възражения 

• Декларация за срока на валидност на офертата, в съответствие с Образец №5 от Доку-
ментацията за участие, в която участникът декларира, че срокът на валидност на офер-
тата му е 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

• Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, в съответствие с Образец №6 
от Документацията за участие, в която участникът декларира, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на зае-
тостта и условията на труд. 

Проверката за съответствие на Предложението за изпълнение на поръчката на участника с 
минималните изисквания, заложени в Документацията за участие установи следното: 

• Предложеният срок за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката е 19 (деветна-
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десет) месеца (предложеният срок на изпълнение е в съответствие с изискванията на 
Възложителя); 

• В съответствие с изискванията на възложителя участникът е представил Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо: 1. Програма за осъществяване 
целите на предмета на поръчката; 2. Организация на работа за изпълнение на поръчка-
та; 3. Предложение за управление на риска. 

Комисията пристъпи към проверка на Техническото предложение за съответствие с изис-
кванията на Възложителя. 

Представено е предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа: 
• Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката 
• Организация на работата за изпълнение на поръчката 
• Предложение за управление на риска. 
Програмата за изпълнение на поръчката съдържа: 
Въвеждаща част, в рамките на която са описани идентифицираните от участника ключо-

ви предпоставки за изпълнение на предмета на поръчката, а именно: 
• Задълбочено познаване на спецификите на обществената поръчка; 
• Задълбочено познаване на приоритетите на проекта; 
• Задълбочено познаване на институционалния и законодателен контекст; 
Етапи на изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 
Подготвителен етап, вкл.: 
• Организиране и провеждане на начална среща между Възложителя и Изпълнителя; 
• Анализ на изходната ситуация и наличната информация; 
• Организация за изпълнение. 
Същински етап, вкл.: 
Дейност 1: Подпомагане на ЕУП в процеса на подготовка на документация за възлагане на 

обществени поръчки 
Подход за изпълнение на Дейност 1:  
Изпълнителят подпомага възложителя за подготовка на документации за възлагане на по-

сочените по-долу обществени поръчки, вкл.: изготвя технически спецификации за възлагане на 
доставка на мобилно оборудване за компостиращата инсталация,  изготвя технически спе-
цификации и проекти на решения на Общински съвет Монтана за възлагане на експлоатация на 
изградената по проекта инсталация. 

Изпълнителят се ангажира да изготви пълен пакет документации за избор на изпълнители 
по проект, с всички необходими образци и реквизити, а именно решения, обявления, документи 
за обществена поръчка в т.ч.: технически спецификации, методика, образци на документи, про-
екти на договори и т.н. 

Изпълнителят описва, че ще изготви следните документи и ще извърши следните дейнос-
ти за всяка една от обществените поръчки: 

• Определяне на техническите спецификации – определяне на необходимите характерис-
тики на предмета на поръчката по един от следните начини: чрез посочване на работ-
ните характеристики или функционалните изисквания, вкл. екологичните, които позво-
ляват точно определяне на предмета на поръчката или чрез посочване на български 
стандарти, които въвеждат европейски стандарти, европейски технически оценки, общи 
технически спецификации, международни стандарти, други стандартизационни доку-
менти, установени от еврпойски органи по стандартизация, или когато няма такива – 
чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически 
спецификации 

• Опеределяне на критериите за допустимост и подбор по отношение на кандидатите или 
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участниците; 
• Определяне на критерий за възлагане от допустимите съгласно чл. 70 от ЗОП; 
• Определяне на показателите, свързани с предмета на поръчката и включени в критерия 

за възлагане; 
• Съобразяване с предвиденото съдържание на показатели съгласно чл. 70, ал. 4 от ЗОП; 
• Определяне на методиката за комплексна оценка и начина на определяне на оценката 

по всеки показател; 
• Изготвяне на решение за откриване на процедурата за обществена поръчка; 
• Изготвяне на обявление за обществена поръчка; 
• Образци на приложими към съответната процедура декларации; 
• Образец на техническо предложение; 
• Образец на ценова оферта; 
• Образци на гаранции за изпълнение; 
• Образец на договор за обществена поръчка. 
По нататък участникът подробно описва съдържанието на решение, обявление, проекто-

образците на декларации и бланки, проекта на договор.  
Участникът се ангажира да подпомага Възложителя с правни консултации и помощ при 

получаване на искания за разяснения по процедурите, да изготвя становища пи предложения за 
искания за промяна, при провеждане на процедурите във връзка с възникнали казуси, станови-
ща по жалби (в случаи на обжалване). 

Инструменти и методи за изпълнение на Дейност 1: 
Участникът посочва следните инструменти и методи за изпълнение на Дейност 1: 
• Управление на проекти – в описанието на метода се споменава че същият ще обхваща 

разписване на роли и отговорности на лицата, които ще бъдат ангажирани с упражня-
ването на контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки, които е 
част от друга дейност от техническата спецификация. 

• Прилагане на система за вътрешен контрол; 
• Планиране управлението на поръчката; 
• Използване на информационни и комуникационни технологии; 
• Съблюдаване на нормативната уредба – методът отново е обвързан с упражняване на 

контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки; 
• Прозрачност и откритост на процеса; 
• Сравнителен метод. 
Основни заинтересовани страни: МОСВ, община Монтана, УО на ОПОС 2014-2020 г., ор-

гани на ЕС, изпълнители на договори, ДНСК, граждани и посетители на община Монтана. 
Дейност 2: Подпомагане на ЕУП в процеса на контрол на изпълнението на договори за 

обществени поръчки по проекта 
Участникът е декларирал, че ще подпомага ЕУП в процеса на контрол за цялостното фи-

зическо и финансово изпълнение на следните договори за обществени поръчки в рамките на 
проекта: 

1. Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци 

2. Строителен надзор върху строителството на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 

3. Доставка на мобилно оборудване за компостиращата инсталация 
4. Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на зелени и/и ли биоразг-

радими битови отпадъци 
Участникът е декларирал, че ще изпълнява текущо през целия срок на договора или при 



 

 

 
 

---------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------- 

 

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

33 
 

необходимост следните дейности и задачи: 
- Осъществява контрол и анализ на времевите графици за изпълнение на дейностите. 
- Осъществява преглед и проверка на отчетните доклади (междинни и окончателни), 

които изпълнителите на договорите ще представят на възложителя, и изготвя писмени 
становища за резултатите от проверките. 

- Съдейства при извършване на проверки на място от страна на УО на ОПОС и одити 
от Сертифициращия орган и други контролни органи; 

- Контролира изпълнението на договорните ангажименти на външните изпълнители от-
носно доставка на технологично и мобилно оборудване, вкл. за стриктното спазване 
на изискванията съгласно техническите спецификации, сроковете и инсталиране на 
оборудването; 

- Контролира изпълнението на договорните ангажименти за осъществяване на строите-
лен надзор на договора за строителство на компостираща инсталация, вкл. относно 
стриктното изпълнение, хода и напредъка и изпълнение на графика на СМР, редов-
ността на доставките и материали, техниката и работната сила на строителните пло-
щадки, механизацията, безопасността и здравословните условия на труд. 

- Участва в проверки на място на строителния обект и в офисите на изпълнителите с 
цел да се удостовери, че предявените от изпълнителите разходи, респ. представените 
от строителния надзор сертификати, съответстват на действителния физически напре-
дък при изпълнението на поръчката. 

- Извършва ad-hoc проверки/посещения на строителния обект и уведомява ЕУП за ре-
зултатите от тях. 

- Участва в провеждането на периодични срещи, организирани от строителния надзор и 
от възложителя. 

- Извършва оценка на риска за проекта и предлага мерки за предотвратяване/ миними-
зиране на риска. 

- Проследява подготовката на документацията за получаване на разрешение за ползване 
на обекта. 

- Предоставя експертни доклади и становища при поискване от възложителя/ЕУП/. 
- Предоставя техническа експертиза на членовете на ЕУП във връзка с отчитане изпъл-

нението на проекта. 
Инструменти и методи за изпълнение на Дейност 2: 
• Управление на проекти; 
• Прилагане на система за вътрешен контрол; 
• Планиране управлението на поръчката; 
• Използване на информационни и комуникационни технологии; 
• Съблюдаване на нормативната уредба; 
• Прозрачност и откритост на процеса; 
• Сравнителен метод. 
Основни заинтересовани страни: МОСВ, община Монтана, УО на ОПОС 2014-2020 г., ор-

гани на ЕС, изпълнители на договори, ДНСК, граждани и посетители на община Монтана. 
Заключителен етап, вкл.: извършване на дейности, свързани с отчитане на работата на 

Консултанта. 
Във връзка с отчитане на изпълнението, участникът предвижда следните доклади: Встъ-

пителен, междинни (тримесечни) и окончателен доклад. 
Конкретни мерки за осигуряване на високо качество на изпълнение на дейностите 
Участникът декларира, че осигуряването на високо качество на изпълнение на описаните 

дейности ще се гарантира чрез въведена система за управление на качеството. „Юни Проджект“ 
ЕООД и „Темида Проджект“ ЕООД имат внедрена Система за управление на качеството ISO 
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9001-2008, която се базира на следните принципи: насоченост към клиента, лидерство, приоб-
щаване на хората, работещи в организацията, процесен подход, системен подход на управление, 
непрекъснато подобряване, вземане на решения, вземане на решения, основани на факти, вза-
имноизгодни отношения с доставчици/клиенти. 

Участникът ще прилага следните мерки за осигуряване на качеството: процедури за одоб-
рение, процедури за оторизиране, разделяне на отговорностите, предварителен контрол за зако-
носъобразност, процедури за наблюдение, преглед на процедури, дейности и операции, правила 
за достъп до активи и информация, правила за спазване на личната почтеност и професионална 
етика.  

Представени са стъпки за осигуряване на качеството на консултантската услуга, както и 
основните принципи при изготвяне на документите. 

Организация на работата за изпълнение на поръчката съдържа 
Организационна структура на екипа 
В своето изложение, участникът твърди, че ще предостави екип от висококвалифицирани 

ключови експерти. Посочени са основните задължения на ключовите експерти. При описанието 
на състава на консултантския екип са посочени 3 броя ключови експерти и неключови експер-
ти. По отношение на ключовите експерти са представени основните им задължения.  

Представен и в табличен вид План-график за изпълнение на поръчката. В него са 
описани етапите, идентифицирани от участника във връзка с изпълнение на поръчката. В рам-
ките на същинския етап като дейности са посочени:  

Дейност 1: Подпомагане на ЕУП в процеса на подготовка на документация за възлагане на 
обществени поръчки 

Дейност 2: Подпомагане на ЕУП в процеса на контрол на изпълнението на договори за 
обществени поръчки по проекта. 

Представени са мерки за наблюдение и контрол.  
Предвиден е следният контролен механизъм: 
• Ниво 1 – Управление на поръчката 
• Ниво 2 – Наблюдение, оценка и контрол на изпълнението 
• Ниво 3 – Изпълнение на дейностите. 
Представени са следните мерки за наблюдение и контрол: 
• Създаване на система за отчитане на работата на всички експерти извършвали работа 

по поръчката  
• Вътрешно взаимодействие и докладване 
Представени са комуникационните връзки между екипа за изпълнение на поръчката.  
Представени са мерки за външно взаимодействие и докладване. 
• Предложение за управление на риска  
В рамките на тази част е дефинирано управлението на риска като систематичен процес. 

Представени са процедури за планиране на управлението на риска, а именно: 
• Идентифициране на рисковете; 
• Качествен анализ на риска; 
• Количествен анализ на риска; 
• Планиране на реакция на рисковете; 
• Наблюдение и контрол. 
Представени са рисковете дефинирани от Възложителя в Техническата спецификация. 

Представена е оценка на риска, а именно: определяне на вероятност, определяне на тежест на 
вредата, оценка на риска, ниво на риска.  

Представени са мерки за предотвратяване настъпването на дефинираните от Възложителя 
рискове и мерки за преодоляване на последиците от евентуално сбъдване на дефинираните рис-
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кове.  
Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие, Раздел ІV 

Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка: 
В случай че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изисква-

нията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото законода-
телство, на съществуващите стандарти или технически изисквания – ако има такива, се от-
странява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране. В случай че участ-
ник представи Програма за изпълнение целите на поръчката, която не включва всички дейнос-
ти от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не се 
допуска до класиране. В случай че участник предложи Организация на работата за изпълнение 
на поръчката, която не включва всички дейности от Техническата спецификация или предло-
жените срокове са по-големи от максимално посочените в Част А, Раздел II от настоящата 
документация, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране. 
В случай че участник представи Предложение за управление на риска, което не включва всички 
рискове от Техническата спецификация, същият се отстранява от участие и офертата му не 
се допуска до класиране. 

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, Комисията 
направи извод, че: 

• Предложението за изпълнение на поръчката на участник ДЗЗД Про Ер Джи отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация, на действащото 
законодателство, на съществуващите стандарти или технически изисквания; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката, е представена Програма за 
изпълнение целите на поръчката, която включва всички дейности от Техническата спе-
цификация; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представена Организация 
на работата за изпълнение на поръчката, която включва всички дейности от Техничес-
ката спецификация и предложените срокове са в съответствие с посочените в Част А, 
Раздел II от документацията; 

• В рамките на Предложението за изпълнение на поръчката е представено Предложение 
за управление на риска, което включва всички рискове от Техническата спецификация. 

Въз основа на горното, Комисията счита, че Участникът е представил Техническо 
предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя съгласно Техническата 
спецификация и минималните изисквания, посочени в Документацията за участие, Раздел 
ІV Критерий за възлагане, методика за определяне на комплексна оценка. 

С оглед на горепосоченото, Комисията допуска офертата на ДЗЗД „ПРОДЖЕКТ 
МОНТАНА 2018” гр. София до оценка, въз основа на икономически най-изгодната офер-
та, определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 
2, т. 1 от ЗОП. 
 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти, въз основа на икономически най-
изгодната оферта, определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно 
70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Съгласно Документацията за участие, Раздел ІV Критерий за възлагане, методика за опре-
деляне на комплексна оценка Комплексната оценка (КО) се определя на база следните показа-
тели: 

Показател 
(наименование и означение) Относителна тежест в КО 

1. Техническо предложение (П1) 0.70 
2. Ценово предложение (П2) 0.30 
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Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на участника, е: 
КО = П1 × 0,70 + П2 × 0,30 

Където:  
КО – комплексна оценка на офертата на участника 
П1 – оценка техническо предложение на участника 
П2 – оценка ценово предложение на участника  

Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т.  
Показател Техническо предложение (П1) 
Оценката за П1 за всеки участник се определя въз основа на следните подпоказатели: 

ТП1 - Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката 
ТП2 - Организация на работата за изпълнение на поръчката 
ТП3 - Предложение за управление на риска 

Максималната възможна оценка на Показател П1 е 100 т. 
 

Показател „Техническо предложение“ – П1 Оценяване 
ТП1. Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката 40 
Участникът е предложил програма за осъществяване целите на предмета на по-
ръчката, в която са изброени всички дейности от Техническата спецификация. 5 

Участникът е предложил програма за осъществяване целите на предмета на по-
ръчката, в която са изброени всички дейности от Техническата спецификация. 
В допълнение, за всички дейности са посочени подход, инструменти и методи 
за постигане резултатите на обществената поръчка.  

10 

Участникът е предложил програма за осъществяване целите на предмета на по-
ръчката, в която са изброени всички дейности от Техническата спецификация. 
За всички дейности са посочени подход, инструменти и методи за постигане 
резултатите на обществената поръчка. 
В допълнение, участникът е предложил начина, по който ще се прилагат посо-
чените подход, инструменти и методи на практика при изпълнение на дейности-
те, за да се постигнат съответните резултати от поръчката. 

20 

Участникът е предложил програма за осъществяване целите на предмета на по-
ръчката, в която са изброени всички дейности от Техническата спецификация. 
За всички дейности са посочени подход, инструменти и методи за постигане 
резултатите на обществената поръчка. Участникът е предложил начина, по кой-
то посочените подход, инструменти и методи ще се прилагат на практика при 
изпълнение на дейностите, за да се постигнат съответните резултати от поръчка-
та. 
В допълнение, предложението за осъществяване на дейностите е обвързано с 
приложимите нормативни изисквания, стандарти, наръчници и указания. 

30 

Участникът е предложил програма за осъществяване целите на предмета на по-
ръчката, в която са изброени всички дейности от Техническата спецификация. 
За всички дейности са посочени подход, инструменти и методи за постигане 
резултатите на обществената поръчка. Участникът е предложил начина, по кой-
то посочените подход, инструменти и методи ще се прилагат при изпълнение на 
дейностите за постигане на съответните резултати. Предложението за осъщест-
вяване на дейностите е обвързано с приложими нормативни изисквания, стан-
дарти, наръчници и указания. 
В допълнение, в предложената програма са посочени конкретни мерки за оси-
гуряване на високо качество на изпълнение на дейностите, посочени в Техни-
ческата спецификация*. 

40 
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Показател „Техническо предложение“ – П1 Оценяване 
ТП2. Организация на работа за изпълнение на поръчката 40 
Участникът е предложил организация на работата, която само преповтаря дей-
ностите от Техническата спецификация със съответните срокове. 10 

Участникът е предложил организация на работата, съобразно дейностите от 
Техническата спецификация със съответните срокове. 
В допълнение е представена организационна структура на екипа за изпълнение 
и съответните задължения и отговорности на експертите при осъществяване на 
поръчката.  

20 

Участникът е предложил организация на работата, съобразно дейностите от 
Техническата спецификация със съответните срокове. Участникът е представил 
организационна структура на екипа за изпълнение и съответните задължения и 
отговорности на експертите при осъществяване на поръчката.  
В допълнение, участникът е представил табличен план график за изпълнение на 
поръчката и е включил описателна част, в която обосновава в логическа и взаи-
мосвързана последователност графика за изпълнение на дейностите и използва-
нето на човешки, информационни и материални ресурси, така че да се изпълни 
предмета на поръчката в пълния й обем и в дефинирания срок. 

30 

Участникът е предложил организация на работата, съобразно дейностите от 
Техническата спецификация със съответните срокове. Представена е организа-
ционна структура на екипа за изпълнение и съответните задължения и отговор-
ности при осъществяване на поръчката. Участникът е представил табличен план 
график за изпълнение на поръчката и е включил описателна част към него, в 
която обосновава в логическа и взаимосвързана последователност графика за 
изпълнение на дейностите и използването на човешки, информационни и мате-
риални ресурси, така че да се изпълни предмета на поръчката в пълния й обем и 
в дефинирания срок. 
В допълнение, участникът е предложил подходи и начини за вътрешно и външ-
но взаимодействие и докладване. Предвидени са мерки за наблюдение и контрол 
на изпълнението на дейностите, като част от подхода за управление на изпълне-
нието на обществената поръчка.  

40 

ТП3. Предложение за управление на риска 20 
Участникът е направил Предложение за управление на рисковете, в което само е 
изброил рисковете, посочени в Техническата спецификация. 5 

Участникът е направил предложение за управление на риска, като е изброил 
рисковете, посочени в Техническата спецификация.  
В допълнение, за всяка дейност участникът е изготвил анализ и оценка на рис-
ковете от Техническата спецификация. 

10 

Участникът е направил предложение за управление на риска, като е изброил 
рисковете, посочени в Техническата спецификация. За всяка дейност участникът 
е изготвил анализ и оценка на рисковете от Техническата спецификация. 
В допълнение, участникът е разработил стратегия за управление на риска, 
включваща съвкупност от мерките и механизмите за противодействие на посо-
чените в Техническата спецификация рискове. 

20 

* Под „ високо качество“ се разбира такова изпълнение на дейностите, което отговаря на 
изискванията, ограниченията, критериите и условията на ОПОС 2014-2020 г. и осигурява 
постигане на резултатите от изпълнение на проекта.  
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Оценката по показател П1 се определя по следната формула: 
П1=(П1У/П1max) х 100 

където: 
П1У = брой точки, които е получил участникът, равен на сбора от точките по подпоказате-

ли ТП1 + ТП2 + ТП3  
ТП1 е брой точки на участника на предложената от него Програма за осъществяване 
целите на предмета на поръчката в Техническото му предложение  
ТП2 е брой точки на участника на предложената от него Организация на работата за 
изпълнение на поръчката в Техническото му предложение  
ТП3 е брой точки на участника на предложението му за Управление на риска при 
изпълнение на поръчката като част от техническото му предложение. 

П1max – максимален възможен брой точки за Техническото предложение. 
 
1. ДЗЗД „Техническа помощ Монтана 2018“ 

Оценка по Показател П1 – оценка техническо предложение на участника. 
Показател „Техническо 
предложение“ – П1 

Оценка на 
Комисията Коментар на Комисията 

ТП1. Програма за осъ-
ществяване целите на 
предмета на поръчката 

40 т. Участникът е предложил програма за осъществя-
ване целите на предмета на поръчката, в която са 
изброени всички дейности от Техническата специ-
фикация. По отношение на дейностите са посочени 
подход, инструменти и методи за постигане резул-
татите на обществената поръчка. Участникът е 
предложил и обосновал начини, по които ще се 
прилагат посочените подход, инструменти и мето-
ди на практика при изпълнение на дейностите, за 
да се постигнат съответните резултати от поръчка-
та. Участникът е обвързал своето предложение с 
приложимите нормативни изисквания, стандарти, 
наръчници и указания и е предложил конкретни 
мерки за осигуряване на високо качество на изпъл-
нение на дейностите, посочени в Техническата 
спецификация. 
С оглед на горепосоченото, оценката по този под-
показател е 40 т. 

ТП2. Организация на 
работа за изпълнение 
на поръчката 

40 т. Участникът е представил организация на работата, 
съобразно дейностите от Техническата специфика-
ция със съответните срокове.  
Представена е организационна структура на екипа 
за изпълнение и съответните задължения и отго-
ворности на експертите при осъществяване на по-
ръчката.  
Представен е табличен план график за изпълнение 
на поръчката. В план-графика се дефинирани сро-
ковете на изпълнение. Към графика е налице опи-
сателна част, която обосновава в логическа и взаи-
мосвързана последователност графика за изпълне-
ние на дейностите и използването на човешки, ин-
формационни и материални ресурси.  
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Показател „Техническо 
предложение“ – П1 

Оценка на 
Комисията Коментар на Комисията 

Участникът е предложил подходи и начини за вът-
решно и външно взаимодействие и докладване и е 
предвидил мерки за наблюдение и контрол на из-
пълнението на дейностите. 
С оглед на горното, оценката по този подпоказател 
е 40 т. 

ТП3. Предложение за 
управление на риска 

20 т. Участникът е направил Предложение за управле-
ние на рисковете, в което са изброени всички рис-
кове, посочени от Възложителя в Техническата 
спецификация.  
За всяка дейност участникът е изготвил анализ и 
оценка на рисковете от Техническата специфика-
ция. Представена е стратегия за управление на 
риска, в рамките на която по отношение на всеки 
отделен риск са представени мерки за предотвра-
тяване/недопускане на риска, мерки за преодоля-
ване, отстраняване и управление на последиците от 
настъпването на риска. 
С оглед на горното, оценката по този подпоказател 
е 20 т. 

ОБЩО по Показател 
П1 = ТП1+ ТП2+ ТП3 100 т.  

 
2. ДЗЗД „Про Ер Джи“ 

Оценка по Показател П1 – оценка техническо предложение на участника. 
Показател „Техническо 
предложение“ – П1 

Оценка на 
Комисията Коментар на Комисията 

ТП1. Програма за осъ-
ществяване целите на 
предмета на поръчката 

20 т. Участникът е предложил програма за осъществя-
ване целите на предмета на поръчката, в която са 
изброени всички дейности от Техническата специ-
фикация. По отношение на всички дейности са по-
сочени подход, инструменти и методи за постигане 
резултатите на обществената поръчка. Участникът 
е предложил и обосновал начини, по които ще се 
прилагат посочените подход, инструменти и мето-
ди на практика при изпълнение на дейностите, за 
да се постигнат съответните резултати от поръчка-
та. 
В предложението за изпълнение на поръчката, стр. 
5 е посочено в декларативен стил, че предложение-
то е съобразено безупречно и детайлно с всички 
законови и подзаконови нормативни изисквания и 
конкретни технически правила и норми, като се 
казва още, че пълното съответните със законовите, 
технически и технологични изисквания ще гаран-
тира успеваемостта на проекта и постигането на 
очакваните цели и резултати. Никъде в рамките на 
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Показател „Техническо 
предложение“ – П1 

Оценка на 
Комисията Коментар на Комисията 

Програмата за осъществяване целите на предмета 
на поръчката не се цитират конкретни нормативни 
документи, конкретни наръчници, указания и 
изисквания, които ще се прилагат при изпълнение 
на поръчката и с които осъществяването на дей-
ностите ще бъде съобразено. В този смисъл, Коми-
сията, счита, че Предложението на участника не е 
обвързано по ясен, недвусмислен и безспорен на-
чин с приложимите нормативни изисквания, стан-
дарти, наръчници и указания.  
С оглед на горното, въпреки че участникът е пред-
ложил конкретни мерки за осигуряване на на висо-
ко качество на изпълнение на дейностите, посоче-
ни в Техническата спецификация, оценката по този 
подпоказател е 20 т. 

ТП2. Организация на 
работа за изпълнение 
на поръчката 

20 т. Участникът е представил организация на работата, 
съобразно дейностите от Техническата специфика-
ция със съответните срокове.  
Представена е организационна структура на екипа 
за изпълнение и съответните задължения и отго-
ворности на експертите при осъществяване на по-
ръчката.  
Представен е табличен план график за изпълнение 
на поръчката. В самия план-график е обособена 
колона, в която са посочени ключовите експерти за 
съответната дейност и са посочени в графичен вид 
сроковете за изпълнение на дейностите. На стр. 53 
от Предложението за изпълнение на поръчката в 
декларативен вид е посочено, че ще бъде осигурена 
подкрепа и оборудване на всички експерти, ще 
бъде гарантирана техническа и административна 
подкрепа и са посочени технически ресурси, които 
ще бъдат използвани. Към представения план-
график обаче не е включена описателна част, в ко-
ято да се обосновава в логическа и взаимосвързана 
последователност графика за изпълнение на дей-
ностите и използването на човешки, информаци-
онни и материални ресурси, така че да се изпълни 
предмета на поръчката в пълния й обем и в дефи-
нирания срок.  
С оглед на горното, въпреки че участникът е пред-
ложил подходи и начини за вътрешно и външно 
взаимодействие и докладване и е предвидил мерки 
за наблюдение и контрол на изпълнението на дей-
ностите, оценката по този подпоказател е 20 т. 

ТП3. Предложение за 
управление на риска 

5 т. Участникът е направил Предложение за управле-
ние на рисковете, в което са изброени всички рис-
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Показател „Техническо 
предложение“ – П1 

Оценка на 
Комисията Коментар на Комисията 

кове, посочени от Възложителя в Техническата 
спецификация.  
За всеки отделен риск са посочени: етапите на 
оценка на риска, вероятността за проява на риска, 
тежестта на проявление на риска, оценка на нивото 
на риска. Респективно, може да се направи извод, 
че е направен анализ оценка на рисковете като ця-
ло, но този анализ и оценка не е направен по отно-
шение на всяка дейност от предмета на поръчката. 
С оглед на горното, въпреки че участникът е раз-
работил Стратегия за управление на риска, оценка-
та по този подпоказател е 5 т. 

ОБЩО по Показател 
П1 = ТП1+ ТП2+ ТП3 

45 т. 
 

 
3. ДЗЗД „Проджект Монтана 2018“ 
Оценка по Показател П1 – оценка техническо предложение на участника. 
Показател „Техническо 
предложение“ – П1 

Оценка на 
Комисията Коментар на Комисията 

ТП1. Програма за осъ-
ществяване целите на 
предмета на поръчката 

10 т. Участникът е предложил програма за осъществя-
ване целите на предмета на поръчката, в която са 
изброени всички дейности от Техническата специ-
фикация. По отношение на дейностите са посочени 
подход, инструменти и методи за постигане резул-
татите на обществената поръчка. В изложението не 
се открива предложение и обосновка относно на-
чините, по които ще се прилагат посочените под-
ход, инструменти и методи на практика при изпъл-
нение на дейностите, за да се постигнат съответни-
те резултати от поръчката. 
С оглед на горното, въпреки че участникът е об-
вързал своето предложение с приложимите норма-
тивни изисквания, стандарти, наръчници и указа-
ния и е предложил конкретни мерки за осигуряване 
на високо качество на изпълнение на дейностите, 
посочени в Техническата спецификация, оценката 
по този подпоказател е 10 т. 

ТП2. Организация на 
работа за изпълнение 
на поръчката 

40 т. Участникът е представил организация на работата, 
съобразно дейностите от Техническата специфика-
ция със съответните срокове.  
Представена е организационна структура на екипа 
за изпълнение и съответните задължения и отго-
ворности на експертите при осъществяване на по-
ръчката.  
Представен е табличен план график за изпълнение 
на поръчката. В план-графика са обособени коло-
ни, в които са дефинирани сроковете на изпълне-
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Показател „Техническо 
предложение“ – П1 

Оценка на 
Комисията Коментар на Комисията 

ние, необходимите ресурси за изпълнение на дей-
ностите и колона с описание на логическата и вза-
имосвързана последователност на дейностите.  
Участникът е предложил подходи и начини за вът-
решно и външно взаимодействие и докладване и е 
предвидил мерки за наблюдение и контрол на из-
пълнението на дейностите. 
С оглед на горното, оценката по този подпоказател 
е 40 т. 

ТП3. Предложение за 
управление на риска 

5 т. Участникът е направил Предложение за управле-
ние на рисковете, в което са изброени всички рис-
кове, посочени от Възложителя в Техническата 
спецификация.  
За всеки отделен риск са посочени: определяне на 
вероятност, определяне на тежест на вредата, 
оценка на риска, ниво на риска. Представени са 
мерки за предотвратяване настъпването на дефи-
нираните от Възложителя рискове и мерки за прео-
доляване на последиците от евентуално сбъдване 
на дефинираните рискове. Респективно, може да се 
направи извод, че е направен анализ оценка на 
рисковете като цяло, но този анализ и оценка не е 
направен по отношение на всяка дейност от пред-
мета на поръчката. С оглед на горното, оценката по 
този подпоказател е 5 т. 

ОБЩО по Показател 
П1 = ТП1+ ТП2+ ТП3 

55 т.  

 
Въз основа на горното, резултатите от оценяване на офертите на допуснатите участници 

по Показател „Техническо предложе-ние“ – П1 са обобщени в следващата таблица: 
 

 

Обединение 
„Техническа по-
мощ Монтана 

2018” гр. София 

Обединение 
„Про-Ер-Джи” 

гр. София 

ДЗЗД „Проджект 
Монтана 2018” 

гр. София 

Показател „Техническо предложе-
ние“ – П1 100 т. 45 т. 55 т. 

Подпоказател ТП1. Програма за осъ-
ществяване целите на предмета на 
поръчката 

40 т. 20 т. 10 т. 

Подпоказател ТП2. Организация на 
работа за изпълнение на поръчката 

40 т. 20 т. 40 т. 

Подпоказател ТП3. Предложение за 
управление на риска 

20 т. 5 т. 5 т. 

 
  



 

 

 
 

---------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------- 

 

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци в община Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

43 
 

На основание изложеното и чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП, Комисията 
 

РЕШИ: 
 

1. Насрочва дата за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 
на 06.11.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Монтана, ул. „Извора“ №1. 

2. Не по-късно от 01.11.2018 г. Комисията да обяви чрез съобщение в Профила на 
купувача, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на допуснатите 
участници. 
 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54 ал. 
1-8 от ППЗОП и е подписан на 01.11.2018 г. от 

 
 
 
КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

 
Председател: Д. Димитров * 
 
Членове: 
1. инж. Д. Станчева  * 
 
 
2. Т. Цветанова   * 
 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


