



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00019

Поделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-44 от дата 29/07/2020

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Монтана

Национален регистрационен номер:

000320872

Пощенски адрес:

ул. Извора №1

Град:

Монтана

код NUTS:

BG312

Пощенски код:

3400

Държава:

BG

Лице за контакт:

инж. Калин Каменов

Телефон:

096 394227

Електронна поща:

kali_monti@abv.bg

Факс:

096 300462

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.montana.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.montana.bg/общинска-администрация/обществени-поръчки>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура

☐ Социална закрила

☐ Отход, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ЗОП-20А от 30/05/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00019-2019-0002(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Ремонтно възстановителните работи по язовир „Липенска река“ включват: - Изсичане на дървета и храсти по воден откос, по въздушен откос на язовирната стена и в обхвата на преливното съоръжение. - Направа на временен път за достъп до кранова шахта ОИ - Възстановяване на аварирал преливник, отводящ канал и бързоток. - Възстановяване на енергогасител към кранова шахта. - Надграждане с 1м на входна шахта - Почистване на съществуващ канал за напояване с L=48m. - Почистване и оформяне напречно сечение на отводнителна канавка земен профил до заустването и в канал за преливане на високи води през преливник, с L=50.0m 1. Преливно съоръжение - Първи участък - Преливник с траншея, L=15.0m - Изпълнение с матраци по дъното, запълнени с трошен камък фракция и проникващ бетон с цел заздравяване на основата. Укрепване на откосите с габиони с размери запълнени с трошен камък фракция в два реда. -Втори участък - Преходен, L=64.0m. - Облицовката по дъното с матраци, запълнени с трошен камък. Укрепване на откосите с габиони запълнени с трошен камък в два реда. - Трети участък - Бързоток, L=42.0m - Облицовката по дъното с матраци, запълнени с трошен камък. Укрепване на откосите с габиони запълнени с трошен камък. - Четвърти участък - Отводящ канал, L=20m - Облицовката по дъното с матраци, запълнени с трошен камък. Укрепване на откосите с габиони запълнени с трошен камък. 2. Енергогасител след основен изпускател - Възстановяване на енергогасителя съгласно техническия проект. 3. Кран основен изпускател - Подмяна на шибърен кран с нов. 4. Основен изпускател - Пълна подмяна на основния изпускател DN400 посредством безизкопни технологии за хоризонтално сондиране. 5. Отводящ канал след основен изпускател за напояване - Отвеждане на водите посредством канал за напояване изпълнен от бетоново корито с трапецовидно сечение, ширина на дъното 0,80м и дълбочина 0,50м и дължина 48,5м . Отстраняване на наноси и тревиста растителност. 6. Отводнителна канавка - Почистване и оформяне на напречното й сечение с цел отвеждане на водите към близкото дере. 7. Корона на язовирната стена - Формираните оврази и неравности по короната на стената изпълнени с чакълест материал. 8. Въздушен откос - Предвидено е заскаляване на левия бряг откъм водната страна.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 1 от 13/06/2019 дд/мм/гггг	
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система	
III.3) Изпълнител по договора	
Официално наименование: Черноморски водолазен център ООД	Национален регистрационен номер: 103616952
Пощенски адрес:	

ул. Братя Миладинови №20			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9002	Държава: BG
Електронна поща: office@bsdc.bg		Телефон: 052 603434	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 603432	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Аварийно-възстановителен ремонт на микроязовир „Липненска река“ с. Липен, община Монтана			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 4 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 286375.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е _____ % от стойността на договора.			Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 25/09/2019 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			Да ☒ Не ☐
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____			Да ☒ Не ☐

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	28 6375.00	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			
Да ☐ Не ☒			
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/07/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Златко Софрониев Живков

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Монтана



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00019

Поделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-44 от дата 29/07/2020

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Монтана

Национален регистрационен номер:

000320872

Пощенски адрес:

ул. Извора №1

Град:

Монтана

код NUTS:

BG312

Пощенски код:

3400

Държава:

BG

Лице за контакт:

инж. Калин Каменов

Телефон:

096 394227

Електронна поща:

kali_monti@abv.bg

Факс:

096 300462

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.montana.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.montana.bg/общинска-администрация/обществени-поръчки>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура

☐ Социална закрила

☐ Отход, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ЗОП-20А от 30/05/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00019-2019-0002(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Ремонтно възстановителните работи по язовир „Липенска река“ включват: - Изсичане на дървета и храсти по воден откос, по въздушен откос на язовирната стена и в обхвата на преливното съоръжение. - Направа на временен път за достъп до кранова шахта ОИ - Възстановяване на аварирал преливник, отводящ канал и бързоток. - Възстановяване на енергогасител към кранова шахта. - Надграждане с 1м на входна шахта - Почистване на съществуващ канал за напояване с L=48m. - Почистване и оформяне напречно сечение на отводнителна канавка земен профил до заустването и в канал за преливане на високи води през преливник, с L=50.0m 1. Преливно съоръжение - Първи участък - Преливник с траншея, L=15.0m - Изпълнение с матраци по дъното, запълнени с трошен камък фракция и проникващ бетон с цел заздравяване на основата. Укрепване на откосите с габиони с размери запълнени с трошен камък фракция в два реда. -Втори участък - Преходен, L=64.0m. - Облицовката по дъното с матраци, запълнени с трошен камък. Укрепване на откосите с габиони запълнени с трошен камък в два реда. - Трети участък - Бързоток, L=42.0m - Облицовката по дъното с матраци, запълнени с трошен камък. Укрепване на откосите с габиони запълнени с трошен камък. - Четвърти участък - Отводящ канал, L=20m - Облицовката по дъното с матраци, запълнени с трошен камък. Укрепване на откосите с габиони запълнени с трошен камък. 2. Енергогасител след основен изпускател - Възстановяване на енергогасителя съгласно техническия проект. 3. Кран основен изпускател - Подмяна на шибърен кран с нов. 4. Основен изпускател - Пълна подмяна на основния изпускател DN400 посредством безизкопни технологии за хоризонтално сондиране. 5. Отводящ канал след основен изпускател за напояване - Отвеждане на водите посредством канал за напояване изпълнен от бетоново корито с трапецовидно сечение, ширина на дъното 0,80м и дълбочина 0,50м и дължина 48,5м . Отстраняване на наноси и тревиста растителност. 6. Отводнителна канавка - Почистване и оформяне на напречното й сечение с цел отвеждане на водите към близкото дере. 7. Корона на язовирната стена - Формираните оврази и неравности по короната на стената изпълнени с чакълест материал. 8. Въздушен откос - Предвидено е заскаляване на левия бряг откъм водната страна.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 1 от 13/06/2019 дд/мм/гггг	
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система	
III.3) Изпълнител по договора	
Официално наименование: Черноморски водолазен център ООД	Национален регистрационен номер: 103616952
Пощенски адрес:	

ул. Братя Миладинови №20			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9002	Държава: BG
Електронна поща: office@bsdc.bg		Телефон: 052 603434	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 603432	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Аварийно-възстановителен ремонт на микроязовир „Липненска река“ с. Липен, община Монтана			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 4 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 286375.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е _____ % от стойността на договора.			Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 25/09/2019 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да ☐ Не ☒
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			Да ☒ Не ☐
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____			Да ☒ Не ☐

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	28 6375.00	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			
Да ☐ Не ☒			
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/07/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Златко Софрониев Живков

VII.2) Должност:

Кмет на Община Монтана